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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: RD.271.1.2019 nr ogloszenia
595433-N-2019 z dnia 10.09.2019 r. w trybie przetargu nieograniczonego na : " Przebudowa drogi
gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w miejscowosci Gosie Duze "o wartosci szacunkowej
ponizej progdéw ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamowien publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

Gmina Kolaki KoScielne dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej ,,Ustawsg™ w odpowiedzi na
zapytania wyjasnia tre§¢ SIWZ sporzadzonej w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na ,,Przebudowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w miejscowosci Gosie

Duze” udzielajac nast¢pujacych odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie zmiany w projekcie umowy:
W artykule 13 ZMIANY UMOWY ktory brzmi:
»Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zostaé dokonane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci”.
na:

ARTYKUL 13 ZMIANY UMOWY
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:

a) wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoécig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamdwienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez Inspektora
Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia,

¢) koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajgcego korekt w dokumentacji projektowej
( usunigcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiazan zamiennych),

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych i innych niezbednych do
zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajgcych z korekty dokumentacji projektowej,

e) zaistnienia okolicznodci utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych terminowe zakoficzenie
przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, atmosferyczne
( w szczegblnoSci warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace wykonanie
przedmiotu zamdwienia), niespodziewane kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,



f) opéZnienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez Zamawiajacego lub dajacych
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na
terenie budowy,

g) dzialania sity wyzszej,

2) Zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy- dotyczy
wynagrodzenia za roboty, ktérych nie zafakturowano na dzien wejscia w zycie przepiséw o zmianie
VAT.

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo- finansowego wskutek zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania rob6t koniecznych oraz wynikajacych z korekt dokumentacji projektowej
(usunigcie wad projektu)

3) Inne zmiany:

a) zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zamdwienia w przypadku wystapienia
obiektywnych okolicznoscei skutkujacych konieczno$cia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu
rzeczowo —finansowego robot,

b) rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi oraz przedtuzenia terminu
gwarancji i regkojmi w przypadki zaproponowania takiego rozwiazania przez Wykonawce,
¢) zmian 0s0b reprezentujacych pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia i akceptacii drugiej
strony, w przypadku Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych, lub jezeli zmiana stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy ( np.
rezygnacja, itp.)

Z uwagi na fakt, ze ewentualnych zmian w umowie mozna dokonaé tylko gdy sa one okre$lone we
wzorze umowy badz w SIWZ, zwracamy si¢ z pro$ba o uwzglednienie naszego wniosku poniewaz
w sytuacji wystapienia ktoérychkolwiek z wymienionych zdarzen Strony nie beda mialy mozliwosci

aneksowania co moze by¢ niekorzystne zaréwno dla Zamawiajacego jak i Wykonawcy.

Odpowiedz:

Ustosunkowujac si¢ do powyzszego pytania, informuje, ze Zamawiajacy nie wyraza zgody na zZmiang
tresci projektu umowy. Zapis w artykule 13 wzoru umowy dotyczy formy jaka nalezy zastosowac
zmieniajgc tre$¢ umowy. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty zostata okreslona w rozdz. III, ust. 13 SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nie zmienia tre$ci SIWZ oraz ogloszenia o zaméwieniu.




