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UMOWA nr ……………………… - WZÓR 

zawarta w Kołakach Kościelnych w dniu ……………………… r. pomiędzy: 
Gminą Kołaki Kościelne,  
adres: Ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne,  
NIP 723-162-95-23,  
reprezentowanym przez Sylwestra Jaworowskiego – Wójta Gminy Kołaki Kościelne, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Gabrieli Mioduszewskiej, 
zwanym dalej „Zamawiającym", 
 
a  
………………………  
adres: ……………………… 
NIP ………………………, REGON ………………………, 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 
 
Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego 
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) – dalej Pzp. 
 

Numer referencyjny postępowania: ……………………… 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. 

„Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Zanie-Leśnica”, zgodnie z:  

1) Projektem budowlano-wykonawczym. 
2) Przedmiarem robót inwestycji  
3) Zgłoszeniem wykonania robót budowlanych. 

2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca Wykona roboty budowlane zgodnie z 

opracowaniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.  

3. Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy został przedstawiony w § 5 

ust. 6. 

4. Zakres prac obejmuje m.in.: 

• wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych podziemnych i nadziemnych za pomocą metody „lekkiej-

mokrej” np. w systemie Bolix, Kraisel, Atlas Stopter, Jako materiał izolujący zastosowano styropian 

przyklejony do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem silikatowym. 

• docieplenie stronu, 

• wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z tworzywa sztucznego o takich samych wymiarach,  

• wymiana pokrycia dachu, 

• usunięcie wybranych ścian działowych – zgodnie z rysunkiem, 

• wykonanie centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej,  

• remont pomieszczenia, wraz z remontem łazienki dla niepełnosprawnych, 

• montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, 
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• instalacja elektryczna, 

5. Prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy należy wykonywać zgodnie z przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót 

z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym, należytą starannością oraz pod kierownictwem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

6. Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego określa SWZ wraz 

z załącznikami oraz dokumentacją projektową. 

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich pełnomocnictw niezbędnych 

do realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

§ 2 

Terminy realizacji 

 

1. Strony uzgadniają następujące terminy realizacji: 

1) Za rozpoczęcie robót uznaje się dzień przekazania terenu budowy Wykonawcy - pod 

warunkiem przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o 

której mowa w § 5 ust. 6 pkt 47, wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

2) Zakończenie robót – zgodnie z § 1 ust. 4, wraz ze złożeniem skutecznego prawnie 

zawiadomienia o zakończeniu robót oraz podpisaniem przez Strony protokołu bezusterkowego 

odbioru końcowego robót – do dn. 31.05.2022 roku. 

3) Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zakresów robót określa Harmonogram 

rzeczowo – finansowy, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

podpisania niniejszej Umowy, na zasadach określonych w § 5 ust. 6 pkt 1. 

 

§ 3 

Przedstawiciele stron na budowie 

 

1. Przedstawiciel Zamawiającego: 

1) Łukasz Czajkowski, tel. 86 270 30 26, adres email: l.czajkowski@kolaki.pl  

2. Nadzór Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiającego sprawować będą: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Przedstawiciele Wykonawcy: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub 

Zamawiającego w formie pisemnej, nie powodując konieczności zmiany treści Umowy w formie 

aneksu. 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, 

adres e-mail: ………………………, 

2) Kierownika robót sanitarnych w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. 

………………………, adres e-mail: ………………………, 

3) Kierownika robót elektrycznych w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. 

mailto:l.czajkowski@kolaki.pl
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………………………, adres e-mail: ………………………, 

6. Wykonawca oświadcza, że osoby sprawujące funkcje Kierownika budowy i Kierowników robót 

posiadają wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez 

ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i są czynnymi członkami 

odpowiedniej izby samorządu zawodowego i każda z nich posiada minimalny staż pracy na 

stanowisku kierownika budowy w przypadku kierownika budowy,  o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 

na stanowisku kierownika robót w odpowiedniej specjalności w przypadku kierowników robót 

o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 określony na etapie postępowania przetargowego. 

7. Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy i kierowników robót powinny pełnić stały nadzór nad 

prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych 

zakresem ich specjalności, a także czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem 

Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

8. W przypadku konieczności dokonania zmiany osoby, o której mowa w ust. 5 w trakcie realizacji 

Umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby. 

Zmiana ta nie będzie wymagała zmiany Umowy. 

9. Nowa osoba będzie posiadała co najmniej równoważne uprawnienia oraz doświadczenie wymagane 

od danej osoby na etapie postępowania przetargowego.  

10. Ustala się następujące adresy i dane do doręczeń między Stronami: 

1) Zamawiający: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1, 

2) Wykonawca: ………………………, ………………………, ………………………. 

11. Jeżeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie obowiązywania rękojmi 

lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 4, powinien o tej zmianie powiadomić 

Zamawiającego, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do doręczeń za 

skuteczne. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca powierzy następującym Podwykonawcom realizację Przedmiotu Umowy: 

1) ……………………… w zakresie ………………………, 

2) ……………………… w zakresie ………………………, 

3) ……………………… w zakresie ………………………. 

Pozostały zakres prac związany z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy 

nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgłoszenie 

przez Wykonawcę Podwykonawcy wraz z określeniem zakresu robót, które Podwykonawca będzie 

wykonywał i uzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub zaangażowanie nowego 

Podwykonawcy. 
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4. Zabrania się Podwykonawcom angażowania dalszych Podwykonawców. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robót przez Podwykonawcę dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w celu i na zasadach określonych w art. 118 PZP, Wykonawca 

zobowiązany jest podczas zgłaszania Zamawiającemu nowego Podwykonawcy wykazać, że 

proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane zasoby na 

poziomie nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. W innych przypadkach wymagane jest złożenie przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw odrzucenia przez 

Zamawiającego nowego Podwykonawcy. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane oraz kopii zmian tej umowy. 

7. Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą 

zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo, 

2) oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo i termin ich realizacji, 

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym że odpowiedzialność Zamawiającego jest 

zgodna z  zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 21 dni od daty 

doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

5) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego, 

6) postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego, na jego żądanie praw wobec 

Podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad 

istotnych lub wad nieistotnych). 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłosi: 

1) zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub 

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane.  

Zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak 

akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

9. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

10. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku umów o wartości większej niż 50 000,- zł. 

11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury 

do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi terminową zapłatę 
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wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 21 dni od 

daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawcę. 

13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 

2000,- zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie 

o podwykonawstwo, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu 

Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo zastrzeżeń 

Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

5) za realizację Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawców w wysokości 15 000,- zł za 

każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego Przedmiotu 

Umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych 

zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców i ich pracowników jak za działania własne. 

 

§ 5 

Oświadczenia, odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych uzgodnień i decyzji, dokonania zawiadomień i zgłoszeń związanych z organizacją 

i realizacją robót, dostawą konstrukcji, materiałów, urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla 

zrealizowania całości zakresu przedmiotowego Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po 

zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy, posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków 

związanych z placem budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji, trudnościami mogącymi 

wyniknąć, ryzykiem i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi Przedmiotem 

Umowy, również w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, 

które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny wszelkich niezbędnych kosztów projektów, 

robót, dostaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji 

projektowej warunki realizacji robót i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla 

zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego. 

5. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi 
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i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z Umową wykonanie całości 

zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie. 

6. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

1) Sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego 

robót, stanowiącego szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych robót z terminami 

ich rozpoczęcia, zakończenia oraz ich wartościami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo – finansowy w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie 

wartości w nim zawartych. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

poprawiony Harmonogram, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych 

zastrzeżeń. Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę w 

zakresie prac przygotowawczych, robót budowlanych, dostaw i usług stanowiących 

Przedmiot Umowy, z uwzględnieniem warunków zawartych w Umowie oraz w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy nie może być sprzeczny 

z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie 

uzgodni z Zamawiającym oraz przedłoży Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram 

rzeczowo – finansowy, jeżeli dokument ten nie będzie zgadzał się lub nie będzie spójny 

z faktycznym postępem pracy Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo-finansowy należy 

sporządzić w cyklach tygodniowych. 

2) Prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, przekazaną 

przez Zamawiającego dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót, przepisami prawa, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

3) Załatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich spraw związanych z realizacją 

Przedmiotu Zamówienia w ramach udzielonych pełnomocnictw, w tym do uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz ponoszenia 

wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem powyższych dokumentów w ramach 

zaproponowanej ceny ofertowej; uczestnictwa na żądanie Zamawiającego w czynnościach 

podejmowanych w toku postępowania związanego ze złożeniem skutecznego prawnie 

zawiadomienia o zakończeniu robót oraz w czynnościach z tym związanych. 

4) Opracowania projektów warsztatowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

5) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wad dokumentacji projektowej oraz w innych 

dokumentach opisujących Przedmiot Umowy, zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego 

w terminie 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek niezawiadomienia o tych 

wadach. 

6) Prawidłowego zawiadomienia o rozpoczęciu robót i zawiadomienia o zakończeniu budowy 

odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego. 

7) Zapewnienia dostępu do mediów oraz właściwej obsługi przeciwpożarowej poddawanego 

remontowi budynku szkoły. 
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8) Zapoznania z: 

a) terenem robót i jego specyfiką, 

b) innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

robót, 

c) infrastrukturą techniczną i sposobem zagospodarowania terenów, o których mowa 

powyżej, 

d) dokumentami związanymi z realizację Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania czy Wykonawca wykonał wskazane powyżej 

obowiązki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienależycie, będzie 

ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje. 

9) Umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w każdym czasie 

z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, umożliwienia im 

wstępu na teren budowy, a także bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich 

sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, szczególnie mogących mieć wpływ na 

jego terminową realizację. 

10) Stosowania się do pisemnych zaleceń Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego 

przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy. 

11) W przypadku możliwości wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiającego lub 

Użytkownika z punktu widzenia przyszłej eksploatacji, wnioskowania do Zamawiającego 

o wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i w przypadku ich zaakceptowania przez 

Zamawiającego, wprowadzania ich w uzgodnieniu z Projektantem. 

12) Wykonania lub zlecenia wykonania na swój koszt wszelkich dodatkowych ekspertyz, badań 

lub innych opracowań niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy (np. projekty 

warsztatowe, analizy, opinie itp.), również tych wskazanych przez Zamawiającego.  

13) Urządzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego 

do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania końcowego 

protokołu odbioru inwestycji przez Zamawiającego oraz ponoszenie odpowiedzialności za 

szkody powstałe na tym terenie. 

14) Organizowania co najmniej raz w tygodniu spotkań koordynacyjnych z udziałem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

15) Zapewnienia stałego, codziennego nadzoru kierownika budowy oraz kierowników robót lub 

osób zastępujących posiadających co najmniej równoważne uprawnienia budowlane 

w danych specjalnościach. 

16) Opracowania planu BIOZ, projektu organizacji budowy i projektu zagospodarowania placu 

budowy.  

17) Zapewnienia na swój koszt dostaw mediów, w tym wody i energii elektrycznej. 

18) Oświetlenia, ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym oraz zapewniający odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa. 

19) Przygotowania dokumentów związanych z podjęciem obowiązków przez kierownika budowy. 

20) Pokrycia kosztów przełożenia kolidujących lub naprawy uszkodzonych w trakcie 

wykonywania robót sieci uzbrojenia, urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia 
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kosztów nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny być wykonane w porozumieniu 

z właścicielem lub zarządcą przekładanych lub naprawianych obiektów a użyte materiały 

powinny mieć parametry nie gorsze niż te, które były wcześniej użyte. 

21) Zabezpieczenia wykopów przed naporem wód gruntowych, opracowania ewentualnych 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania prac projektów warsztatowych. W razie potrzeby, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie 

wody z wykopu do cieków wodnych lub sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zapewni stały 

monitoring wpływu odprowadzenia wody na wykop i okoliczną zabudowę. Wielkość poboru 

wody oraz czas odwodnienia należy mierzyć i rejestrować w sposób trwały. 

22) Prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem 

odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.  

23) Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy. 

24) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, 

inspekcji pracy, ochrony środowiska i innym, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych ustawą.  

25) Umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, Nadzoru 

Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów. 

26) Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwych organów, Nadzoru 

Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiającego.  

27) Urządzenia, w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu, placu budowy z niezbędnym 

zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po zakończeniu robót. Zamawiający nie wskazuje i 

nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy. 

28) Pokrycia kosztów urządzenia i utrzymania placu budowy. 

29) Opracowania projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym, 

wykonania robót związanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz 

przywróceniem stałej organizacji ruchu, pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego – jeśli są 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

30) Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącej zieleni, instalacji, urządzeń, dróg, itp. 

31) Rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji. 

32) Szkolenia pracowników Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń i instalacji 
specjalistycznych, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem ze szkolenia.  

33) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej placu budowy. 

34) Składowania i wywozu na swój koszt wszystkich zbędnych materiałów i odpadów oraz ich 

utylizacji. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu. 

35) Uporządkowania terenu po zakończeniu budowy, odtworzenie dróg, chodników, ogrodzeń, 

terenów zielonych itp. 

36) Kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji. 

37) Przedłożenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego kart 

materiałowych urządzeń, sprzętu i materiałów planowanych do wbudowania w obiekt. 
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38) Zgłaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających.  

39) Dokonania rozruchów technologicznych zainstalowanych przez niego urządzeń i sprzętów 

oraz trwającej nieprzerwanie przez 48 godzin próbnej eksploatacji całego obiektu przy 

uruchomieniu wszystkich jego instalacji. 

40) Przekazania deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów na wyroby wbudowane przed ich 

wbudowaniem oraz pozostałych dokumentów wymaganych prawem budowlanym. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności przedstawionych dokumentów z faktycznie 

zastosowanymi materiałami przez Nadzór Inwestorski lub Projektanta, mają oni prawo do 

wstrzymania prac do czasu wyjaśnienia lub usunięcia nieprawidłowości. Wbudowanie 

materiałów bez akceptacji przedstawicieli Zamawiającego Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z tym, że roboty mogą nie zostać przyjęte i opłacone.  

41) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do 

odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz 

z oświadczeniem kierownika budowy i kierowników robót, wszystkich deklaracji zgodności, 

certyfikatów, atestów, instrukcji obsługi i eksploatacji, gwarancji urządzeń, świadectw 

charakterystyki energetycznej budynku, protokołów badań i pomiarów, inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej. Dokumentacja powinna być przekazana w formie wydruku (2 

egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie zeskanowanych wydruków na nośniku 

pamięci USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie wydruku jak i w 

formie elektronicznej powinna być opisana w sposób czytelny i posiadać spisy treści. 

Wszystkie deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty powinny być podpisane przez kierownika 

budowy i mieć adnotację, że zostały wbudowane w obiekt. 

42) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 

od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Na 

każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną i opłaconą 

polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec powierzonego mienia osób trzecich 

(ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na 

łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww. odpowiedzialność Wykonawcy równą co 

najmniej wartości Umowy. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kopię polisy OC najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Jeżeli w dniu podpisania Umowy 

Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu żądanej polisy lub dokumentów 

ubezpieczeniowych albo gdy jej treść nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Zamawiający 

może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek 

ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy. Zmiany warunków 

ubezpieczenia mogą być dokonywane za pisemną zgodą Zamawiającego lub jako ogólne 
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zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa 

ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny przestrzegać warunków polis 

ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytułu ubezpieczenia, będą równolegle Wykonawca 

i Zamawiający. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie będą 

pozostawać w mocy przez wymagany okres, Zamawiający może zawrzeć umowę 

ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do 

obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić 

z kwot należnych Wykonawcy. Każda wypłata odszkodowania pomniejszająca wysokość 

limitu lub/i kwoty ubezpieczenia będzie skutkować, powstaniem po stronie Wykonawcy: 

a) obowiązku przywrócenia pierwotnej wysokości limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, 

w terminie 28 dni od dnia dokonania wypłaty; 

b) obowiązku przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymogów, o których mowa w pkt a), niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów przez 

Wykonawcę. 

43) Przestrzegania przepisów ppoż., bhp i innych przepisów prawa związanych z realizacją 

inwestycji budowlanej.  

44) Powiadamiania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o każdej nieprzewidzianej 

wcześniej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na prawidłową i terminową 

realizację inwestycji, niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności. 

45) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na bieżąco ładu i porządku, 

nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów. 

Bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdu z terenu budowy na drogę publiczną, a po 

zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu budowy. Prace najbardziej 

hałaśliwe lub w inny sposób uciążliwe dla otoczenia powinny być wykonywane od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. 

46) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dróg w sąsiedztwie budowy w stanie 

technicznym nie gorszym niż w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia dróg 

spowodowane pracą sprzętu budowlanego obsługującego budowę oraz samochodów 

dostarczających materiały i sprzęt na potrzeby budowy, muszą być na bieżąco naprawiane. 

Niewywiązywanie się z tego obowiązku przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego pisemnego 

upomnienia, upoważnia Zamawiającego do zlecenia napraw innej firmie i obciążenia 

Wykonawcy kosztami prac. 

47) Wykonania, opracowania i wdrożenia: 

a) projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdów na teren 

inwestycji, 

b) planów BIOZ, 

48) Uzyskania pozwoleń które są wymagane w związku z tymczasowym zakłóceniem ruchu 

drogowego. 

49) Ochrony środowiska na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu. Podczas robót należy 

ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej a drzewa i krzewy na 

czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej, zgodnie ze sztuką 
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ogrodniczą i pod nadzorem osób o odpowiednich, udokumentowanych kwalifikacjach 

w zakresie ogrodnictwa. 

50) Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z robotami 

budowlanymi – odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego utwardzeń terenu 

i powierzchni biologicznie czynnych.  

51) Przekazania Zamawiającemu po zakończeniu wykonywania prac kluczy do wszystkich drzwi, 

które zostały wymienione w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  

52) Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej 

gwarancji i rękojmi. 

53) Opracowania instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urządzeń, przekazania 

ich użytkowników oraz sporządzenia zbiorczego zestawienia wyposażenia obiektu. 

54) Zapewnienia uczestnictwa tłumacza, w przypadku kierownika budowy lub kierowników robót 

nie władających językiem polskim. 

55) W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku 

i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek zgłosić rozbieżność Inwestorowi, który 

w ciągu 7 dni od zgłoszenia wskaże Wykonawcy wersję wiążącą. 

56) Sporządzenia i przedłożenia nie później niż w dacie podpisania Umowy kosztorysu 

szczegółowego (opisującego wszystkie parametry cenotwórcze, tj. Robociznę, Materiały, 

Sprzęt, Koszty pośrednie, Koszt zakupu materiałów, Zysk). Kosztorys posłuży do rozliczeń w 

przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych, zmiany technologii, 

zaniechania robót oraz odstąpienia stron od umowy, na zasadach określonych w § 14 ust. 2 

pkt 14 Umowy. 

57) Wykonania regulacji instalacji centralnego ogrzewania, dostosowanej do nowej 

charakterystyki energetycznej budynku, związanej z jego dociepleniem. Do zakresu regulacji 

należy m.in. regulacja wstępnych nastaw grzejników oraz ustawienie krzywej grzewczej. 

7. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawartych w ust. 6 ma jedynie charakter przykładowy i nie 

wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności 

niewymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do należytego wykonania całego Przedmiotu 

Umowy. W szczególności dotyczy to obowiązków wynikających wprost przepisów prawa. 

8. Do momentu końcowego odbioru robót protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót, 

ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu 

Zamawiającego, do załatwienia wszelkich spraw związanych z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji. 

2. Udział w przekazaniu terenu budowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie wskazuje terenu pod 

zaplecze budowy. 

3. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy. 
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4. Terminowe regulowanie należności wynikających ze sprawdzonych, prawidłowo wystawionych 

i dostarczonych przez Wykonawcę faktur. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 

placu budowy w trakcie realizacji Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo w czasie realizacji Umowy – po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy – 

wprowadzić inny podmiot na teren budowy, na której będzie wykonywany Przedmiot Umowy, w celu 

zrealizowania prac lub robót budowlanych, które nie wchodzą w zakres Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 Umowy, 

wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi brutto ……………………… (słownie: ………………………), 

w tym wartość netto ……………………… (słownie: ………………………), stawka podatku VAT 23%, wartość 

podatku VAT ……………………… (słownie: ………………………), zgodnie z wybraną w trybie podstawowym 

ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu 

Umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

i kosztorysu ofertowego. Cena ryczałtowa zawiera również m.in. koszty: wszelkich badań i pomiarów 

koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do użytkowania, koszty dokumentacji 

powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszących, niezbędnych 

z punktu widzenia celu, któremu Przedmiot Umowy ma służyć w zakresie objętym Umową, jak 

również uznane przez Wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności: 

1) roboty określone projektem budowlanym oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

2) koszty wykonania projektów warsztatowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

inwestycji, 

3) roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy 

z uwagi na zastosowane technologie, normy, przepisy techniczne itp. 

4) koszt sporządzenia planu BIOZ, 

5) koszty robót przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania 

zaplecza, oznakowania budowy), 

6) koszty uzgodnień, odbiorów, włączeń i wyłączeń sieci w celu wykonania robót budowlanych, 

7) koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, 

8) koszty niezbędnych pomiarów i badań, rozruchów, koszty związane z zajęciem chodnika, 

pasa drogowego i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu 

w czasie realizacji robót – o ile będą one konieczne, 

9) koszty niezbędnych do realizacji robót badań laboratoryjnych, nośności podłoża, 

przydatności gruntów, stopnia zagęszczenia, wytrzymałości gruntów, podbudowy itp. – o ile 
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będą konieczne,  

10) koszty nadzoru nad urządzeniami, sieciami podziemnymi poszczególnych użytkowników 

podczas prowadzenia robót budowlanych oraz opłaty związane z odbiorami technicznymi 

i ewentualnymi uzgodnieniami, 

11) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników 

robót, 

12) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, w tym odtworzenia 

zniszczonych istniejących urządzeń, nawierzchni, konstrukcji, zieleni, 

13) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, w tym koszty ochrony placu 

budowy, 

14) koszty zużycia energii elektrycznej i wody, 

15) należny podatek VAT, koszty sporządzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa, 

16) wszystkie inne nie wymienione powyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami 

technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robot, a także uzyskał wyczerpujące informacje 

o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz 

oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robot, warunków 

i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej 

kalkulacji wynagrodzenia. 

5. Wykonawca  oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności 

dokumenty stanowiące załączniki do Umowy oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów, 

sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zadania. Wykonawca wyklucza 

możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy, jako 

podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia 

wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w czasie zawarcia 

Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

6. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie 

Wykonawcę, który nie może z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót rościć sobie żadnych 

pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia. 

7. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie 

robót, będących Przedmiotem Umowy, czy innych błędów Wykonawcy, a w szczególności błędów 

rachunkowych, czy nieuwzględnienia któregokolwiek elementu robót, będącego w dokumentacji lub 

też brakującego w dokumentacji, ale niezbędnego do prawidłowego i zgodnego z wiedzą budowlaną 

oraz niniejszą Umową wykonania robót. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w wysokości 

5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, tj. ……………………… (słownie: ………………………) w formie 

gwarancji ubezpieczeniowej. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także do pokrycia kosztów roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 

3. Po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu bezusterkowego odbioru robót 

i przekazaniu terenu budowy Zamawiającemu, w ciągu 30 dni zostanie zwolnione 70% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia 

zwolnione zostanie w terminie 15 dni od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi oraz usunięciu 

wszystkich wad, których występowanie stwierdzono podczas końcowego odbioru gwarancyjnego, 

o którym mowa w § 10 ust. 3. 

4. Termin wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również 

w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden 

sposób ograniczać możliwości realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Fakturowanie i rozliczenie 

 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami VAT, wystawianymi na 

Zamawiającego tj. Gminę Kołaki Kościelne, adres jak w komparycji Umowy. 

2. Podstawą do wystawienia i zapłacenia faktur przejściowych jest protokół odbioru częściowego 

określający procentowe zaawansowanie wykonania elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego. Wynagrodzenie 

Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wystawi 

fakturę końcową stanowiącą minimum 30% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, po 

zakończeniu realizacji całego zakresu prac określonego w niniejszej Umowie potwierdzonego 

bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót. 

3. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, po usunięciu wszystkich wad i usterek, 

rozliczeniu z uwzględnieniem robót wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 14. 

4. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy będą płatne na konto wskazane przez 

Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego wraz z oświadczeniem Wykonawcy oraz oświadczeniami Podwykonawców lub innym 

dowodem potwierdzającym zapłatę należnego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia. 

Wymagane do faktury są oryginały oświadczeń oraz zestawienie należności dla wszystkich 

Podwykonawców za zrealizowany zakres prac. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po złożeniu oświadczenia Wykonawcy oraz oświadczeń 

Podwykonawców lub innego dowodu, o którym mowa w ust. 5. Brak dowodu zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia skutkować będzie wstrzymaniem zapłaty wynagrodzenia w wysokości równej sumie 

wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uważa się dzień wydania przez Zamawiającego 

polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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7. Faktura dostarczona Zamawiającemu bez protokołu odbioru, oświadczenia Wykonawcy lub 

oświadczeń Podwykonawców oraz faktura wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami nie 

będzie uznana przez Zamawiającego za podstawę płatności do czasu usunięcia wszystkich błędów i 

dokonania uzupełnień w drodze wystawienia faktury korygującej. Wszelkie konsekwencje wynikające 

z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem 

jakichkolwiek roszczeń. 

8. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie.  

9. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje: 

1) Gmina Kołaki Kościelne jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest zarejestrowana 

w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie, NIP 723-162-95-23 i jest upoważniona do wystawiania 

faktur VAT. 

2) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym 

w ………………………, NIP: ……………………… i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. 

 

§ 10 

Odbiory 

 

1. Odbiór robót zanikowych: 

1) Wykonawca powiadamiać będzie Nadzór Inwestorski o gotowości do odbioru robót 

zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomości elektronicznej. 

2) Nadzór Inwestorski dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty 

przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy. 

2. Odbiór końcowy: 

1) Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski i Zamawiającego o gotowości wykonanych robót 

do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do 

rozpoczęcia odbioru końcowego robót, tj.: 

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materiały 

(z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy), 

b) dziennik budowy do użytku wewnętrznego, 

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu, 

d) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o zgodności wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

e) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu, 

f) protokoły badań i sprawdzeń, 

g) pisemną gwarancję na Przedmiot Umowy, 

h) inne wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia dokumenty i materiały. 

2) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót 

do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując 

podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac. 
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3) W przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę 

rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru. 

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

-  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

-  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy. 

5) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca przekaże Przedmiot Umowy Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego 

i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad. 

3. Końcowy odbiór gwarancyjny: 

1) Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego końcowego odbioru gwarancyjnego robót 

w terminie do 2 miesięcy przed upływem okresu gwarancyjnego ustalonego w protokole 

bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z § 11 ust. 7. 

2) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie 

wad stwierdzonych podczas końcowego odbioru gwarancyjnego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

4) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

5) Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8, 

jest potwierdzenie usunięcia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych w protokole 

odbioru gwarancyjnego. 

 

§ 11 

Rękojmia i gwarancja 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 

wykonanego Przedmiotu Umowy ze względu na jego cel określony w Umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za usunięcie wad fizycznych Przedmiotu 

Umowy istniejących w czasie dokonywania odbioru czynności oraz wady powstałe po odbiorze, lecz 

z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady nie 

nadające się do usunięcia, Nadzór Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiającym może: 
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a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, żądać usunięcia wad, a w razie nieusunięcia obniżyć wynagrodzenie, 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego 

wykonania Przedmiotu Umowy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy 

naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. 

O wykryciu wady Zamawiający lub Nadzór Inwestorski obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 

jej stwierdzenie Nadzór Inwestorski lub Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni 

przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad i usterek w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.  

7. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancję i rękojmię na okres ……………………… miesięcy od daty podpisania 

protokołu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji i rękojmi 

zobowiązany jest przeprowadzać niezbędne serwisy oraz przeglądy zamontowanych urządzeń oraz 

systemów – wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych – w celu zapewnienia ich prawidłowego 

funkcjonowania oraz utrzymania udzielonych gwarancji i rękojmi. 

8. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego i Nadzór 

Inwestorski bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

9. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu dla danego elementu robót o czas 

pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia, o ile wskutek wady Zamawiający nie mógł 

korzystać z Przedmiotu Umowy objętego rękojmią i gwarancją. 

10. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego i Nadzór 

Inwestorski. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady po terminie 

określonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 i 8 Umowy, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed 

upływem któregokolwiek określonego w nich terminu. 

12. W sytuacji określonej w pkt. 11 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 12. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający 

jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt Wykonawcy 

z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym przypadku pełną należność za 

wykonane roboty Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w § 8 Umowy. 

 

§ 12 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 
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1. Wykonawca płaci kary umowne: 

1) z tytułu nieterminowej realizacji robót 0,05% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej 

w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki względem któregokolwiek z terminów określonych w § 2,  

2) z tytułu zwłoki w usuwaniu wad 0,05% wartości brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rękojmi i gwarancji, 

3) za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

0,05%, za każdy dzień przerwy, 

4) kary wynikające z zapisów w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy, 

5) kary wynikające z zapisów w § 12 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy, 

6) kary wynikające z zapisów w § 13 ust. 7 niniejszej Umowy, 

7) łączny limit kar umownych określonych Umową nie przekroczy 30% wartości brutto 

Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy lub odstąpić od 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego 

i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na zwiększenie potencjału i tempa robót 

dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na niedotrzymanie terminów umownych, nie 

podejmie działań zaradczych. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 10 dni od terminu rozpoczęcia 

wykonywania prac określonego w § 2 Umowy, 

2) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i niedokonanie ich 

naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, 

3) wykonywania robót niezgodnie z Umową lub dokumentacją projektową bez akceptacji 

Nadzoru Inwestorskiego i nieprzystąpienie do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni 

od daty powiadomienia, 

4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni, 

5) w razie ogłoszenia likwidacji Wykonawcy, 

6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o 

zamówienie publiczne. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca: 

1) zapłaci Zamawiającemu kary umowne uwzględniające postanowienia ust. 1 w wysokości 20% 

wartości określonej w § 7 ust. 1 Umowy, 

2) sporządzi na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od 

Umowy oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym 

przez strony. 

5. Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, będzie następowała przez 

potrącenia z należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

6. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający zastrzega 
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prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej Umowie. 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przez okres 

14 dni. 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

9. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie naliczane będą od całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1. 

 

§ 13 

Zatrudnianie pracowników 

 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane 

z realizacją Przedmiotem Umowy, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 ze 

zm.). 

2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywanie robót: ziemnych, ciesielskich, 

zbrojarskich, betoniarskich, murarskich, tynkarskich, wykończeniowych, dekarskich, montażowych, 

drogowych oraz związanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP 

udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może żądać w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów. 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności    

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących Przedmiot Umowy. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia, o której mowa w ust. 4 przez cały 

okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, także poprzez wezwanie do okazania 

dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj. 

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

6. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy będzie trwać w całym 

okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą. 

7. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Przedmiotu Umowy osób wymaganych przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 3000,00 zł 

za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 14 

Zmiany Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności, z  wyjątkiem § 3 ust. 2, 4 i 5, oraz zmian danych adresowych, które wymagają 

zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 

455 PZP, a ponadto w następujących okolicznościach: 

1) konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na 

wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), 

2) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 

4) z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu 
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Umowy, 

5) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 

Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, 

6) z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 

utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten 

musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy i musi być potwierdzony 

przez Nadzór Inwestorski, 

7) z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

8) z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie 

można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek 

którego powstała  szkoda w znacznych rozmiarach, 

9) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione,  

10) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

11) z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika 

z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót 

przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę), 

12) odstąpienia od części Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 Umowy, 

13) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, 

14) zmiany wynagrodzenia w wyniku: 

a) robót dodatkowych – roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu 

o następujące założenia: 

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, 

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną 

określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów 

Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, 

koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną 

na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

b)  robót zamiennych i/lub zmiany technologii – roboty zamienne i/lub zmiana technologii 

rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę 

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą 

opracowane w oparciu o następujące założenia: 
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-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, 

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną 

określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów 

Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, 

koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną 

na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót . 

c)  robót zaniechanych – będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 

Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w 

oparciu o następujące założenia: 

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy. 

d) odstąpienia od części umowy. 

3. Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 7 ust. 1, może ulec 

zmianie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-7 w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3 skutkujących zmianą wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania 

przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej 

strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 

5. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona 

każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie 

przepisów oraz zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

wpływających na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami 

uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. 

6. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności 

oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany 

wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach 
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środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.  

7. Kwota określona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

Cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 3 oraz przypadku odstąpienia od części umowy. 

 

§ 15 

Oprogramowanie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu prawo korzystania z Oprogramowania 

i Dokumentacji Oprogramowania (zwane dalej Licencją lub Licencjami), w tym w szczególności 

poprzez zawarcie wszelkich niezbędnych dla powyższego umów i zapewnienia ich trwania, 

uprawniające Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania na 

zasadach określonych poniżej. W przypadku, w którym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie 

byłoby możliwe nabycie przez Wykonawcę Licencji na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nabędzie 

Licencję na swoją rzecz i następnie przeniesie ją na rzecz Zamawiającego wraz z pisemną zgodą 

licencjodawcy Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwanego dalej „Licencjodawcą”) 

na cesje oraz oświadczenie Licencjodawcy, że nie było możliwości udzielenia Licencji bezpośrednio na 

rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewni, że Oprogramowanie będzie posiadało kody i numery identyfikacyjne 

Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie będą 

istniały) oraz nośniki, na których zapisane będzie Oprogramowanie wraz z wszelkimi instrumentami, 

w szczególności kluczami sprzętowymi, niezbędnymi do korzystania z Oprogramowania oraz 

niezbędną i kompletną Dokumentację Oprogramowania. 

4. Wykonawca zapewni nabycie przez Zamawiającego prawa własności do przekazanych 

Zamawiającemu nośników i Dokumentacji Oprogramowania, co powinno nastąpić na mocy Umowy 

z momentem ich wydania Zamawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych 

dokumentów lub dokonywania innych czynności. 

5. Wykonawca zorganizuje i przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie użytkowania 

Oprogramowania. 

 
§ 16 

Zastrzeżenie dotyczące odstąpienia od Umowy 
 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 

wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 17 

Warunki szczegółowe 
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1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez niego szkody osobiste 

i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Przedmiotu 

Umowy. 

 

§ 18 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne 

 
Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

w skrócie RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne 

jest Urząd Gminy Kołaki Kościelne, reprezentowany przez Wójta Gminy. 18-315 Kołaki Kościelne, ul. 

Kościelna 11, tel. (86 270 30 26  e-mail: gminakolaki@op.pl. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych e-mail:  pstankowski@ug.kolaki.wrotapodlasia.pl, telefonicznie 86 270 30 26 lub 

pisemnie pod adresem Urząd Gminy Kołaki Kościelne, 18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, tel. 

86 270 30 26   

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, 

w celach wskazanych poniżej: 

1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c); 

2) w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 

publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt 3, nie jest 

wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach, 

podstawą przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane osobowe 

mogą być udostępniane: 

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

2) osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do 

informacji publicznej, w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu 

zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1429 z póź. zm.), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie 

danych osobowych (anonimizacja danych osobowych). 

mailto:gminakolaki@op.pl
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5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych 

przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez 

okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 

dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.). 

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO; 

3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO . 

8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub 

sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- 

art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 RODO oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie 

Gminy Kołaki Kościelne, wszystkich pracowników realizujących zadanie lub Podwykonawców, których 

dane osobowe będą przekazane do Urzędu Gminy Kołaki Kościelne. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy 

dla siedziby dla Zamawiającego. 

3. Zmiana treści Umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej w 

postaci aneksu. 

4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią 

(art. 509 k.c.). 

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości 

osobie trzeciej. 

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności podmiot i 

przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 
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1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), 

która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 6 zawartych w 

niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w 

przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 

8. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:  Wykonawca: 

 

 

 

 

 
 


