UMOWA - projekt

zawarta zgodnie z wynikami postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy GM.272.1.3.2015 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004
r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwang dalej
,Ustawa” pomigdzy:

Gming Kolaki Koscielne

z siedziba przy ul. Koscielnej 11, 18-315 Kotaki Koscielne,

NIP 723-16-29-523, zwanym dalej Zamawiajacym, w imieniu i na rzecz ktorej dziata:
Sylwester Jaworowski - Wojt Gminy Kotaki Koscielne,

przy kontrasygnacie Gabrieli Mioduszewskiej — Skarbnik Gminy Kotaki Koscielne,

a
(Firmq... eeee ez Sledzibg w .. e UL e,
wpisang do re]estru przedsnglorcow prowadzonego przez Sqd e e e
pod nr KRS... crvveeeee e nens (Stanowigcym zatgcznik nr do niniejszej umowy)
reprezentowanq przez:
)
lub
(Panlq/Panem . . zam.... ., PESEL
prowadzch/ym dzza{alnoscgospodarcquodnazwq e e e e vee e eene Z
Sledzzbq w. e .. przy ul. . .
wpisanym do Centralne] szdenql llnforma(:]z 0 Dzzaialnoscz Gospodarcze], REGON .........ccc e
NIP .. ettt ee s e e e e (Stanowigeym zalgeznik nr ... do niniejszej umowy))

zwanym dalej wykonawca.

§1.

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1.

2.

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji stanowiacy integralng cze$¢ umowy
na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot zamoéwienia.

Dokumentacja - dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-uzytkowy (zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy) oraz inne dokumenty ustalajace szczegdlowy zakres robdt budowlanych na
podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy, W Szczegolnosci zalaczniki wymienione w
§ 22 niniejszej umowy.

Normy - normy krajowe zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny na podstawie i zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 1386 z p6zniejszymi
zmianami), zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), czyli Polskie Normy
przenoszace normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normys;
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10.

Oferta - oferta z dnia .................... , zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o
udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wybrana przez
Zamawiajacego;

Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, badZ jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktorej Wykonawca zlecit wykonanie cz¢$ci prac objetych Umowa;
Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013
poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

Strony - Zamawiajacy oraz Wykonawca,;

Umowa - niniejsza Umowa wraz z zalacznikami;

Urzadzenia techniczne (zwane takze instalacjami fotowoltaicznymi) - wszelkie urzadzenia i
instalacje oraz systemy urzadzen i instalacji, ktore zostang zamontowane podczas wykonania
niniejszej Umowy.

Montaz — prawidtowe zainstalowanie urzadzen technicznych zgodnie z niniejsza umowa oraz
wszelkimi przepisami prawa i normami, gwarantujace osiggni¢cie maksymalnych sprawnosci.

§2

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego
zamOwienia pn. ,,BUDOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY KOLAKI
KOSCIELNE”.

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych polegajagcych na montazu kompletnych instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem
wylaczenie na potrzeby wiasne 38 prywatnych budynkow mieszkalnych, potozonych na terenie gminy
Kotaki Koscielne, w ramach realizacji projektu pn. ,,Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie
Gminy Kotaki Koscielne”, w tym:

a) 24 sztuki instalacji o mocy 2kWp —model ...................ool producent............. :

b) 14 sztuk instalacji 0 mocy 3KWp -model..................coooiiiiiinin producent............
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji czeSci przedmiotu zamowienia w
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczegdlnych mieszkancow.

Szczegotowy zakres realizowanych prac zostat okreslony w Programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Przedmiot zamodwienia realizowany bedzie W miejscowosciach Gminy Kotaki Koscielne.
Szczegdlowy wykaz nieruchomosci w poszczegdlnych miejscowosciach, na ktdrych nastapi realizacja
przedmiotu zamoéwienia zawiera Program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obslugi geodezyjnej inwestycji oraz przeszkolenia
uzytkownikow instalacji fotowoltaicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnego, COrocznego serwisu gwarancyjnego
zamontowanych urzadzen przez caly okres gwarancji oraz dokonania niezbednych przegladow
gwarancyjnych w okresie 10 lat od dnia odbioru.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w postanowieniach niniejszej
umowy oraz w:

a) Programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) Ztozonej ofercie wraz z zatgcznikami, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

c) Harmonogramie rzeczowo-finansowym robét budowlanych, stanowiacym zatacznik nr 3 do

niniejszej umowy,
d) Specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia wraz z zatgcznikami, stanowiacej zatgcznik nr 4
do niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze kazda cze$¢ przedmiotu umowy ujeta szczegélowo w harmonogramie
rzeczowo-finansowym inwestycji, w miare postepu robdt, podlega odbiorowi czg¢sciowemu przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy.
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10. Strony postanawiaja, ze kazda cze$¢ przedmiotu umowy ujeta szczegdtowo w harmonogramie
rzeczowo-finansowym inwestycji, w miar¢ postgpu robot, podlega odbiorowi koncowemu przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

§3

1. Wykonawca jest obowigzany pisemnie zawiadomi¢ zamawiajacego o wszelkich przyczynach natury
technologicznej, materiatowej lub konstrukcyjnej, ktore beda wymagaty zmiany uzgodnionego umowsg
sposobu wykonania robot budowlanych, o ktérych mowa w postanowieniach § 1. Zawiadomienie, 0
ktérym mowa zawierac bedzie szczegotowy opis wyjasniajacy podstawe zmian oraz propozycj¢ robot
zamiennych, ktdéra bedzie okresla¢ m.in. szacowany koszt prac zamiennych, termin ich wykonania itd.
Wdrozenie przez wykonawce zmian, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie wymaga pisemnej zgody
zamawiajacego. Wykonanie prac bez pisemnej zgody Zamawiajacego obcigza Wykonawce.

2. Uzgodnienie warunkéow wykonania Robo6t zamiennych nastgpi poprzez sporzadzenie stosownego
protokotu wraz z uzasadnieniem opisujagcym podstawy koniecznosci lub zasadnos$ci zmian, a nastepnie
zawarcie aneksu do Umowy. Wynagrodzenie za Roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie
sporzadzonego w tym celu przez Wykonawce kosztorysu roznicowego, przy czym koszt ten nie moze
by¢ wyzszy od kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 13 ust. 2.

3. Jezeli w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, Strony nie zawra aneksu do Umowy, Wykonawca
obowiazany bedzie wykonaé roboty w pierwotnie okreslony sposob. Prowadzenie przez strony
rokowan w sprawie uzgodnienia warunkow wykonania Robo6t zamiennych, jak rowniez ewentualne
zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania pierwotnie uzgodnionych
termindéw wykonania robdt budowlanych.

4. Postanowienia ust. 1 — 3 nie uchybiajg postanowieniom Umowy naktadajacym na Wykonawce
obowigzek przeciwdziatania niebezpieczenstwu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia, z
ktorym wigze si¢ ryzyko powstania szkody. W razie takiego niebezpieczenstwa Wykonawca
obowiazany jest bezzwlocznie podja¢ wszelkie dziatania zaradcze, nawet jesli miatyby polegaé na
wykonaniu Robot zamiennych.

§4
1. Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty budowlane i inne obowigzki przy zachowaniu
najwyzszej mozliwej starannosci, a ponadto zgodnie z:
1)  wymaganiami wynikajgcymi z Dokumentacji;
2) Normami;
3)  zasadami wiedzy technicznej oraz uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej;
4) obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci przepisami:
a) Prawa budowlanego,
b) bezpieczenstwa i higieny pracy,
C) jakosci materiatow i urzadzen zastosowanych do prac budowlanych, jak rowniez
dotyczacymi kontroli tej jakosci,
d) ochrony 0s6b i mienia,

2. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja zagraza
prawidtowemu wykonaniu robdt budowlanych obowigzany jest niezwlocznie pisemnie powiadomic o
tym Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowigzku Wykonawca odpowiedzialny jest za
szkody wynikte z wykonania rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja.

3. Przy wykonywaniu robot budowlanych i innych obowigzkow Wykonawca obowigzany jest ponadto
stosowa¢ si¢ do wskazowek, polecen i zalecen Zamawiajgcego, chyba ze wigzatoby si¢ to z
naruszeniem przez Wykonawce postanowienia ust. 1, w sposob nieprzewidziany Umowa, w
szczegblnosci zmierzato do zmiany ustalonego zakresu robot budowlanych lub mogto z jakichkolwiek
innych przyczyn narazi¢ Zamawiajacego na szkodg.

4. Jezeli powyzsze dziatanie Wykonawcy wigzatoby si¢ z naruszeniem przez Wykonawce postanowienia
ust. 1, zmierzato do nieprzewidzianej Umowa zmiany ustalonego zakresu robdt budowlanych lub
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moglo z jakichkolwiek innych przyczyn narazi¢ Zamawiajacego na szkode, Wykonawca obowigzany
jest bezzwlocznie pisemnie poinformowaé¢ o tym Zamawiajacego. W razie niewykonania tego
obowiagzku Wykonawca odpowiedzialny jest za wyrzadzong Zamawiajacemu szkode.

Powierzone roboty budowlane i inne obowigzki Wykonawca obowiazany jest wykonywaé w
uzgodnionych terminach, a bezzwlocznie gdyby takie terminy nie zostaty uzgodnione i nic innego
wyraznie nie wynika z Umowy.

Wykonawca obowiazany jest wykonywaé powierzone mu roboty budowlane i inne obowiazki w taki
sposOb, aby po ich zakonczeniu nadawaly si¢ do odbioru przez witasciwe organy administracji
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wykonawca obowigzany jest wykonywaé roboty budowlane i inne obowigzki stosujac wytacznie
materiaty oraz Urzadzenia techniczne przewidziane w Dokumentacji i ktore odpowiadaja jakoSci
wymaganej przez Zamawiajacego, jak roOwniez przez Normy i przepisy prawa.

Bezposrednio po zakonczeniu robot budowlanych ulegajacych nastepnie zakryciu, zanikajacych badz
o efektach tymczasowych, Wykonawca obowigzany jest zglosi¢ je pisemnie Zamawiajacemu do
odbioru zgodnie z zasadami ustalonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
obowigzany jest rozpocza¢ odbidr nie poézniej niz w ciggu 3 dni od otrzymania zgloszenia.

§5
Prace objete przedmiotem umowy zostang wykonane w catosci do dnia 12 pazdziernika 2015 r.
Dokumentacja przytaczeniowa powinna zosta¢ przygotowana i przekazana Zamawiajagcemu w
terminie wykonania budowy, a nastepnie ztozona do Zakladu Energetycznego w terminie
umozliwiajagcym jak najszybsze uruchomienie urzadzen i przylaczenie do sieci energetycznej po 1
stycznia 2016 r. oraz uzyskanie w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2016 r. wszelkich: opinii,
zaswiadczen, uzgodnien, pozwolen lub decyzji wymaganych odrebnymi przepisami.
Strony ustalaja, ze realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 bedzie odbywac si¢ wg
harmonogramu rzeczowo - finansowego, zwanego w dalszej czgsci umowy harmonogramem”,
stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie od Zamawiajacego teren budowy
zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przekazanie terenu budowy nastgpi na
podstawie protokotu przekazania.
Wykonawca przystapi do wykonywania rob6t budowlanych bezzwtocznie po przekazaniu mu terenu
budowy.
Termin wykonania kompletnej instalacji fotowoltaicznej oraz doprowadzenie placu budowy do stanu
pierwotnego nie moze przekroczy¢ 7 dni od momentu przekazania placu budowy na danej poses;ji.
W uzasadnionych przypadkach w trybie obopdlnych, pisemnych uzgodnien Strony moga
zmodyfikowa¢ harmonogram w zakresie ustalonej kolejnosci robot.
W rozumieniu postanowienia ust. 1 terminem zakonczenia robot budowlanych jest dzien zgtoszenia
Zamawiajacemu do koncowego odbioru robdt budowlanych znajdujacych si¢ w takim stanie, ze
zgodnie z Umowa upowaznia to Wykonawce do ich zgloszenia.
W terminie 14 dni od koncowego odbioru robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedstawi
zamawiajacemu do akceptacji harmonogram przegladow gwarancyjnych zamontowanych urzadzen
ktérego wzor stanowi zatacznik nr .... do niniejszej umowy.

§6
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt spetniajacy wymagania wynikajace z
Prawa Budowlanego, ktoremu Wykonawca powierza obowigzki w zakresie nie we¢zszym niz wynika
to z przepisow Prawa Budowlanego. Na kierownika budowy Wykonawca wyznacza
Na kierownikow robot branzowych, spelniajacych wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego, w
branzach konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej, powierzajagc im obowigzki w zakresie nie
wezszym niz wynika to z przepisOw Prawa Budowlanego wykonawca wyznacza
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a) kierownik rob6t konstrukcyjno-budowlanych - ...l

b) kierownik robot w branzy elektrycznej - ..o

Kierownik budowy uprawniony jest do dziatania w imieniu Wykonawcy przy dokonywaniu

uzgodnien, zatwierdzaniu protokoldw, jak rowniez przy wyrazaniu zgody oraz przy sktadaniu

o$wiadczen, zawiadomien, zadan, informacji i wnioskéw przewidzianych w postanowieniach Umowy.

Nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac¢ bedzie Zamawiajacy lub wskazany przez

niego inspektor nadzoru. Na Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza:

Wskazany przez Zamawiajacego inspektor nadzoru pehli¢ bedzie nadzor inwestorski w pelnym

zakresie wynikajacym z Prawa Budowlanego, a w szczeg6lnosci poprzez:

1)  sprawowanie kontroli w =zakresie zgodno$ci realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych z Dokumentacja, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz Normami;

2) sprawdzanie jakosci realizowanych przez Wykonawce robot budowlanych oraz
zainstalowanych Urzadzen technicznych;

3) dokonywanie odbioréw robdt budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych badz o
efektach tymczasowych;

4)  uczestnictwo w probach i odbiorach Urzadzen technicznych i gotowych elementow robot
budowlanych;

5)  uczestnictwo w odbiorach pozostatych rob6t budowlanych.

Inspektora nadzoru inwestorskiego uwaza si¢ za osob¢ upowazniong przez Zamawiajacego do

nieograniczonego wstgpu na teren budowy, jak réwniez do pozostalej dokumentacji prowadzonej

przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz do informacji dotyczacych

robot budowlanych i innych obowigzkéw bedacych przedmiotem Umowy. Wykonawca zapewni

inspektorowi dostgp do wszelkich znajdujacych si¢ na terenie budowy pomieszczen i miejsc, W

ktorych sg wykonywane, prefabrykowane lub przygotowywane wyroby lub Urzadzenia techniczne dla

potrzeb realizacji robot budowlanych i innych obowiazkéw Wykonawcy.

Zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika robot branzowych wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego. Kierownikiem budowy oraz kierownikiem robét branzowych moze by¢ tylko osoba

spetniajaca wymogi okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz w specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia.

Zmiana osoby inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zgody Wykonawcy.

§7
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z ustalonym harmonogramem;

2) przekazanie Wykonawcy Programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcego Zatacznik nr 1 do
Umowy;

3) dokonywanie odbiorow robot budowlanych;

4) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonych terminach;

5) powiadomienie Wykonawcy o roszczeniach Podwykonawcow o zaplate wynagrodzenia
kierowanych do Zamawiajacego;

6) zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego.

2. Z waznych powodoéw Zamawiajacy moze w kazdym czasie zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb
pemigcych funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych. Za wazne powody
uwaza si¢ w szczegolnosci wykonywanie przez dang osobg powierzonych jej lub wynikajacych z
niniejszej Umowy obowigzkow z naruszeniem zasad ustalonych w Umowie.

3. Zamawiajacy moze tez z waznych powodow zada¢ zaprzestania wykonywania robot budowlanych
lub innych obowiazkéw przez poszczegdlnych pracownikow Wykonawcey lub poszczegodlnych
pracownikéw Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy odkrycia robot budowlanych, ktore przed zakryciem nie
zostaty przedstawione mu do odbioru. Koszty odkrycia i ponownego zakrycia ponosi Wykonawca.
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5.

6.

Zadania, o ktérych mowa w ust.2-4 Zamawiajacy niezwlocznie po zaistnieniu okolicznosci kieruje
do Wykonawcy w formie pisemnej podajac okolicznosci faktyczne stanowigce podstawe zadan.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie ustosunkowac si¢ do zadan Zamawiajacego.

§8

1. W zwigzku z powierzonymi mu robotami budowlanymi Wykonawca jest obowigzany:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

23)

zapewni¢ wszelkie niezbedne do prowadzenia robdt budowlanych urzadzenia i materiaty,
zapewni¢ we wlasnym zakresie dostawe energii elektrycznej, wody i odbior $ciekow,

przed rozpoczgciem robot budowlanych sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike robot budowlanych,

zapewni¢ wykonywanie na biezaco obstugi geodezyjnej robot budowlanych;

uzyska¢ wszelkie pozwolenia, odbiory, decyzje potrzebne do przystgpienia do wykonywania
robot, a nastepnie na uzytkowanie dla danego obiektu — jezeli wymagane;

pokry¢ wszelkie optaty urzedowe, koszty uzgodnien oraz otrzymania pozwolen i decyzji od
wiasciwych podmiotéw i jednostek — jezeli wymagane;

usuwaé na biezaco wszelkie wady stwierdzone przez Zamawiajagcego w trakcie trwania robot
budowlanych;

kontrolowa¢ przyjmowane i wbudowywane materiaty;

kontrolowa¢ kwalifikacje swoich pracownikow, jak rowniez pracownikéw Podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonuja roboty zwiazane z realizacjg umowy;

zapewnia¢ biezaca kontrole jakosci wykonywanych prac zgodnie z postanowieniami zawartymi
w pkt. 2.4 Programu funkcjonalno-uzytkowego, przy uwzglednieniu uwag Zamawiajacego
dotyczacych jakosci;

w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego terenu
Zamawiajacemu odbidr odpadéow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 12 grudnia 2012 roku
0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);

sprawowa¢ ogolny nadzor organizacji robodt na terenie budowy oraz koordynowaé wszelkie
prowadzone roboty budowlane, nie wylaczajac robot wykonywanych przez Podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow;

urzadzi¢ i utrzymywac¢ w nalezytym stanie zaplecze socjalno-techniczne terenu budowy;
wykona¢ wszelkie niezbedne roboty i czynno$ci zabezpieczajace oraz tymczasowe w rejonie i
bezposrednim sgsiedztwie zasadniczych prac;

utrzymywac porzadek na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy;

naprawi¢ ewentualne szkody, ktore powstang w wyniku korzystania z sasiednich nieruchomosci;
zainstalowa¢ 1 utrzymywa¢, a po =zakonczeniu robo6t budowlanych zdemontowac -cate
wyposazenie terenu budowy;

po zakonczeniu robdt budowlanych uporzadkowac teren budowy i teren do niego przylegty;

w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego terenu
Zamawiajacemu sktadowac w sposob prawidtowy wszelkie niepotrzebne oraz zb¢dne materiaty,
odpady i §mieci, a nastepnie je usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

umozliwia¢ w kazdym czasie nieograniczony wstep na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego oraz innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, a takze w zakresie
ich umocowania zapewni¢ tym przedstawicielom oraz osobom pelny i1 nieskrepowany dostep do
informacji o inwestycji i wykonywanych robotach budowlanych;

umozliwia¢ w kazdym czasie nieograniczony dostep do dokumentacji dotyczacej
wykonywanych prac przedstawicielom Zamawiajacego oraz innym osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego;

udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich Zadanych przez niego wyjasnien dotyczacych
wykonywanych robot budowlanych;

umozliwia¢ na zasadach wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisdw wstep na teren
budowy pracownikom organow administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
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budowlanego, jak rowniez bezzwlocznie informowa¢ Zamawiajagcego o inspekcjach
dokonywanych przez te osoby;

24)  w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego terenu
Zamawiajacemu sprawowac calodobowy nadzor nad terenem budowy;

25) w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego terenu
Zamawiajacemu zabezpieczyC i chroni¢ wykonane roboty budowlane, tudziez zainstalowane
Urzadzenia techniczne przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratg (w tym w skutek warunkow
atmosferycznych), takze w czasie ewentualnej przerwy w robotach budowlanych wyniklej z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

26) w razie niebezpieczenstwa awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia, z ktorym wigze
sie ryzyko powstania szkody, niezwlocznie przedsiewzia¢ dziatania zmierzajace do zapobiezenia
tym zdarzeniom;

27)  bezzwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o niebezpieczenstwie awarii, katastrofy budowlanej
lub innego zdarzenia, z ktorym wiaze si¢ ryzyko powstania szkody oraz wypeti¢ wszelkie
obowigzki, jakie przepisy prawa naktadaja na wykonawcow robdt budowlanych w przypadku
stosownego niebezpieczenstwa;

28) w razie wystgpienia awarii, katastrofy lub innego zdarzenia, z ktorym wigze si¢ ryzyko
powstania szkody, niezwtocznie podja¢ wszelkie dziatania zmierzajace do ograniczenia skutkow
tego zdarzenia;

29) terminowo ptaci¢ wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom,;

30) wykona¢ wszelkie inne czynnos$ci, ktore zgodnie z Prawem Budowlanym lub zwyczajami
spoczywaja na wykonawcach robot budowlanych;

31) wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna wykonanych elementow i sieci,

32) chronienia znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia odtworzenia
ich na wilasny koszt,

33) wykona¢ wszelkie inne czynno$ci i dzialania nieprzewidziane w poprzedzajacych
postanowieniach §8, ktore sa konieczne badz uzyteczne dla realizacji wyraznie powierzonych
Wykonawcey robot budowlanych i innych obowigzkow, w szczegdlnosci okreslonych w
Programie funkcjonalno-uzytkowym;

Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni, na swoj wlasny koszt, dostgp do poses;ji

potozonych w poblizu terenu budowy.

§9
Wykonawca o$wiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy *nie zatrudni/zatrudni podwykonawcow,
ktorych liste stanowi zatacznik nr 5.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedace przedmiotem
niniejszej umowy, jest obowigzany do przedkladania zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, w
terminie 7 dni przed jej zawarciem, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7
dni od jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich
zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia.
Termin na zgloszenie przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany, wynosi 7 dni od dnia
otrzymania odpowiednio projektu umowy, umowy, projektu zmian umowy, zmian umowy.
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Zastrzezenia oraz sprzeciw, o ktorych mowa wyzej moga by¢ wnoszone przez Zamawiajacego w
przypadku:

a) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym
wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodéw
potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom 1  dalszym
podwykonawcom.

Po zakonczeniu realizacji kazdej umowy z Podwykonawca, Wykonawca przedlozy dokumenty
potwierdzajace ptatnos$¢ na rzecz Podwykonawcy lub pisemne o$wiadczenie potwierdzone przez
Podwykonawce robot budowlanych, ze ptatnosci z tytutu umowy zawartej z Podwykonawcag
zostaly przez Wykonawce zrealizowane.

Wartos¢ robdt wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow nie moze by¢
wigksza od ceny robot wynikajacych z formularza ofertowego Wykonawcy. Wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roboty w kwocie, przekraczajacej ceny robot
przedstawione w formularzu ofertowym pokrywa Wykonawca.

Umowy o podwykonawstwo powinny zawiera¢ postanowienia w zakresie istotnych warunkow
umowy odpowiadajace swojg trescig postanowieniom niniejszej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
realizuje powierzone mu roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany podwykonawcow w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Wykonawca uwzgledni w umowach zawieranych z podwykonawcami okres odpowiedzialno$ci za
wady, tak aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego 1 odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$ci za wlasciwe 1 terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
robot wykonywanych przez podwykonawcow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
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W przypadku zgloszenia uwag, w terminie 7 dni zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

§10
Od protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce od Zamawiajgcego do chwili
ponownego protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za teren budowy i — na zasadach ogdlnych — za wszelkie szkody wynikle na tym
terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca
odpowiada za organizacje pracy i bezpieczenstwo na terenie budowy. Protokoty odbioru robdt, w tym
protokot koncowego odbioru robot, nie zastepujg protokotu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu.
Wykonawca odpowiada w sposéb nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy wykonywaniu
obowiazkdéw umownych, ustawowych i natozonych w trybie administracyjnym.
Za dzialania 1 zaniechania o0sob pracujacych na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu robot
budowlanych i innych obowigzkoéw, a w szczegolnosci jego pracownikoéw i Podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wlasne.
Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich, jezeli z mocy przepiséw
ponosi ja wobec tych 0sob ale z umowy wynika, ze odpowiedzialnosc¢ ta obcigza wykonawce.
Jezeli whasciwe organy administracji publicznej wydadza Zamawiajacemu zakaz prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a takze jesli roboty te nie beda mogty
by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajagcy ani Wykonawca nie beda ponosic
odpowiedzialno$ci Wykonawcy nie bedzie przystugiwato z tego tytutu roszczenie o wynagrodzenie,
ani o odszkodowanie za roboty, ktore nie zostaly zrealizowane. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia robdt, w szczegolnosci przed niszczacym wptywem warunkow
atmosferycznych.

§11

Wykonawca obowigzany jest nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy zawrze¢ na wlasny koszt

umowe lub umowy ubezpieczenia, ustanawiajace ochrong ubezpieczeniowa w nastepujacym zakresie:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych rob6t i materiatdw podczas budowy plus 1 miesigc po
terminie zakonczenia w wysokosci wartosci ceny umownej, o ktérej mowa w postanowieniu

b) § 13 ust. 2,

C) ubezpieczenie od zniszczenia wlasnoSci prywatnej osob trzecich spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy lub Podwykonawcow w wysokosci 250 000,00 PLN, przy czym
dodatkowo Wykonawca bedzie ponosit wylaczna odpowiedzialnos¢ oraz bedzie gwarantowal
Zamawiajacemu rekompensate za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich,

d) ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- 0sOb uprawnionych do przebywania na terenie budowy,
- 0s0b trzecich, ktdre nie sg uprawnione do przebywania na terenie budowy.
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Odpowiedzialno$¢ taka w przypadku obrazen ciata bedzie zgodna z polskim prawem oraz z
zasadami rekompensat pracowniczych, nie mniej niz 50 000,00 PLN na kazdy wypadek z
nieograniczong liczbg zdarzen.

Odnos$nie ubezpieczenia, o ktdrym mowa w postanowieniu ust. 1, strony ustalaja, iz:

1)  okres ubezpieczenia powinien rozpoczynaé si¢ nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy i trwac
do czasu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu;

2) do umowy ubezpieczenia stosowac si¢ bedzie prawo polskie;

3)  w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1 — 2 postanowienia umowy lub
uméw ubezpieczenia nie mogg konstytuowa¢ warunkow ubezpieczenia mniej korzystnych dla
Zamawiajacego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i poszkodowanych
standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku polskim przez krajowe i
zagraniczne zakltady ubezpieczen.

W dniu zawarcia Umowy Wykonawca obowigzany jest w oryginatach okaza¢ Zamawiajacemu polisy

potwierdzajace zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogdlne

warunki ubezpieczenia, na podstawie ktorych zawarto t¢ umowe lub te umowy. Kopie powyzszych
dokumentow, jak réwniez dowod zaptaty pierwszej Skladki stanowig zatgcznik nr 6 do niniejszej
umowy.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki

ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w postanowieniach ust. 1

- 2. Najpozniej na 3 dni przed terminem wymagalno$ci dalszych sktadek Wykonawca dostarcza

Zamawiajacemu dowody zaptaty. Postanowienie zdania poprzedzajacego nie dotyczy pierwszej

sktadki.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu dowodu zaptaty sktadek w terminie wynikajacym z

postanowienia ust. 4, Zamawiajacy moze zaptaci¢ sktadk¢ za Wykonawce i zadaé jej zwrotu od

Wykonawcy lub o t¢ kwote pomniejszy¢ wynagrodzenie.

§12
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ odbioru koncowego robdt na pismie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zorganizowania odbioru koncowego na wykonane roboty w terminie
7 dni od daty zgloszenia.
Odbior koncowy przedmiotu umowy nastapi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy.
Podpisanie protokotu odbioru robdt budowlanych nastepuje po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, ze
zgloszone do odbioru roboty budowlane zostaly rzeczywiscie wykonane, a ich jako$¢ jest zgodna z
Umowa.
Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych
prawem protokotow odbiorow technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza,
obejmujaca w szczegolnosci projekty, atesty na materialy, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty
pomiardw, certyfikaty.
Wykonawca zobowigzany jest to niezwlocznego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci odbioru
technicznego poszczegolnych instalacji.
Odbioér robot budowlanych uwaza si¢ za dokonany w chwili zatwierdzenia przez Zamawiajacego
podpisanego przez Strony odpowiedniego protokotu odbioru.
Strony podpisuja protokot odbioru roboét albo Zamawiajacy odmawia jego podpisania w terminie 7 dni
od rozpoczecia odbioru.
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ ustalony w postanowieniach ust. 8 termin odbioru, jesli bedzie to
uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych robot budowlanych, jednakze o
czas nie dluzszy niz 5 dni.
W imieniu Zamawiajgcego odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa powotana zgodnie z
wewnetrznymi procedurami Zamawiajacego. W imieniu Wykonawcy wszelkie protokoly odbiorow
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podpisuja osoby na ogbélnych zasadach umocowane do sktadania oswiadczen woli, jednakze wymaga
si¢, aby podpisujacym lub jedng z 0sob podpisujacych byl kierownik budowy.

Jezeli zgloszone do odbioru roboty nie zostaty w cato$ci wykonane lub ich jako$¢ nie jest zgodna z
Umowa Wykonawca obowigzany jest bezzwlocznie, a w kazdym razie nie pdzniej niz w odpowiednim
terminie odrgbnie wyznaczonym przez Zamawiajacego wykonaé roboty w sposob prawidlowy
i ponownie zglosi¢ je do odbioru.

Jezeli Wykonawca nie wykona w terminie obowigzkow okreslonych w ust. 11, Zamawiajacy
uprawniony jest do odstapienia od Umowy albo do zadania obnizenia wynagrodzenia albo do
powierzenia odpowiednich robdot budowlanych do wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania robot osobie trzeciej nalezne jej wynagrodzenie
zostanie potragcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W razie sporu, co do istnienia wad w wykonanych robotach budowlanych, stwierdzonych w okresie
obowiagzywania umowy, Strony zobowigzuja si¢ honorowac ustalenia niezaleznego eksperta, ktorego
W tym celu powota Zamawiajacy. Wynagrodzenie eksperta pokrywa ta Strona, ktdrej stanowisko w
sprawie istnienia wad okaze si¢ nieprawidtowe w mys$l ustalen tego eksperta. W przypadku, gdy
stanowisko kazdej ze Stron okaze si¢ w cze$ci nieprawidtowe, wynagrodzenie eksperta pokryja obie
Strony w czes$ciach odpowiednich do stopnia, w jakim ich stanowiska zostana potwierdzone przez
eksperta.

Powolanie eksperta nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotrzymania terminu, o ktorym mowa w
postanowieniu ust. 12. Je$li po wykonaniu przez Wykonawce czynnosci, ktorych Zamawiajacy
zazadat jako usuniecia wad w wykonanych robotach budowlanych ekspert stwierdzi, ze takie wady nie
mialy miejsca, Zamawiajacy obowigzany bedzie zwrdcic Wykonawcy koszty tych czynnosci, jak
rowniez pokry¢ koszty wynagrodzenia eksperta.

Stanowisko eksperta w sprawie istnienia wad w wykonanych robotach budowlanych wigze Strony az
do ewentualnego odmiennego prawomocnego rozstrzygniecia sgdowego.

§13
Wynagrodzenie umowne okresla si¢ jako ryczaltowo-ilosciowe na podstawie cen podanych w ofercie
Wykonawcy. Z tytutu nalezytego wykonania robot budowlanych, o ktorym mowa w § 2, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone na podstawie - ustalonych w Ofercie Wykonawcy - cen
jednostkowych robot, w odniesieniu do ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Catkowite wynagrodzenie umowne okreSla si¢ na kwote ................cccoviviiiiiiinnnn. netto
(Stownie:.....c.iiriii e ), plus nalezny podatek VAT w kwocie
.................................................. (stownie: ..., CO o daje
laczenie kwote ...l brutto (stfownie:...........ccooiiiiiiiii ),

Dla poszczeg6lnych prac objetych niniejszg umowg ustalono ceny jednostkowe:
a) zakupienia i dostarczenia na plac budowy urzadzen technicznych instalacji fotowoltaicznej o

mocy 2 KWp za kwote ...............ooeeenll. netto (stownie:................ ), plus nalezny
podatek VAT w kwocie ................. (stownie: .............. ), co daje lgczenie kwote
.............................. brutto (stownie:.............oooiiiiiiiiil),

b) zakupienia i dostarczenia na plac budowy urzadzen technicznych instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3 kKWp za kwote ...............ooeeenll. netto (stownie:................ ), plus nalezny
podatek VAT w kwocie ................. (stownie: .............. ), co daje lgczenie kwote
.............................. brutto (stownie:...........cooviiiiiiiii),

€) wykonanie robot budowlanych polegajacych na montazu kompletnej instalacji fotowoltaicznej
(obejmuje wszelkie prace budowlane) o mocy 2 kWp za kwote ...........coceeennenn. netto
(stownie:................ ), plus nalezny podatek VAT w kwocie ................. (stownie:
.............. ), co daje laczenie kwote brutto
(stownie:........ooooiiiiii ),

d) wykonanie robot budowlanych polegajacych na montazu kompletnej instalacji fotowoltaicznej
(obejmuje wszelkie prace budowlane) o mocy 3 kWp za kwotg .................e.eee. netto
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(stownie:................ ), plus nalezny podatek VAT w kwocie ................. (stownie:
.............. ), co daje laczenie kwote brutto
(stownie:......covviiiiiii ),

e) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji (obejmuje w szczegolnosci koszty
wykonania projektow, zebrania koniecznych materiatow, dokumentoéw, uzgodnien,

pozwolen itp.) za kwote ................eeenens netto (stownie:................ ), plus nalezny
podatek VAT w kwocie ................. (stownie: .............. ), co daje Igczenie kwote
.............................. brutto (sfownie:...........oovvvriiiiiiii ),

W przypadku wykonania mniejszej ilosci instalacji niz to pierwotnie przewidziano w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, rozliczenie nastapi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego, sporzadzonego przez Wykonawce, przy
zastosowaniu cen jednostkowych instalacji ustalonych w Ofercie przemnozonych przez ilosci robot,
ktére zostaty udokumentowane jako wykonane i odebrane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z ostateczng
realizacjag zamowienia wynikajace wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty
niezbedne do wykonania zamowienia, w szczegolnosci podatek VAT, wykonania badan, zebranie
koniecznych materiatow, dokumentow, uzgodnien, pozwolen, koszty wykonania projektow,
koszty robot przygotowawczych, zabezpieczajacych, porzadkowych, zagospodarowania i
urzadzenia placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (telefon, dozorowanie budowy),
koszty usunigcia odpadow.

§ 14
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy platne bedzie na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce i doreczonej Zamawiajgcemu po dokonaniu odbioru koncowego.
Jezeli objete fakturg roboty budowlane byly wykonywane z udzialem Podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ kopie faktur wystawionych przez
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow z tytutu robodt, ktorych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura oraz o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze otrzymali
oni nalezne mu z tego tytutu wynagrodzenie i ze wszelkie ich roszczenia wobec Wykonawcy zostaty
zaspokojone.
Zamawiajacy obowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane w terminie do
30 dni od otrzymania faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ustepow poprzedzajacych
i przedstawionej wraz ze wszystkimi zatacznikami wymaganymi w mysl Umowy, a W szczeg6lnosci
na podstawie postanowienia ust. 2.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze.
Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§15

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%

kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust 2, ktére sluzy¢ bedzie pokryciu

roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz z tytulu
rekojmi, o ktorej mowa w postanowieniu § 16, a W szczeg6lnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajacego na rzecz innych wykonawcow z
tytutlu prac, ktore zgodnie z Umowag Ilub powszechnie obowigzujacymi przepisami
Zamawiajacy uprawniony byt powierzy¢ osobom trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego, a ktore zgodnie z Umowa
obcigzajg Wykonawce;

3) o zaptate kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy od
warto$ci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
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§ 13 ust 2 - w wysoko$ci .................. zh,wformie ...

W przypadku uzgodnionego przez strony wydluzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca bedzie

zobowiazany odpowiednio przedtuzy¢ istniejace zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wydtuzonego terminy wykonania

Umowy lub zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé

Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy. W razie braku lub

odmowy przedtuzenia zabezpieczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiajacy bedzie

miatl prawo naliczy¢ kary umowne w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego

Wykonawcy, o ktorym mowa w postanowieniach § 13 ust.2.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka nastgpujacych form:

1)  w pieniadzu;

2) w porgczeniach bankowych o tre$ci zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

3)  w gwarancjach bankowych o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

4)  w gwarancjach ubezpieczeniowych o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

5)  w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsig¢biorczosci, o tresci
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy

ZamawiajdCeEO0 NI .....vuvinreereereenenneaneenanreaneananss

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku

bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 i 9, Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione

w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W czesci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 2, Zamawiajacy zwraca

zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robot, o ile nie zostalo wykorzystane

zgodnie z § 15 ust.1. umowy.

W czesci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktorej] mowa w postanowieniu ust. 1, Zamawiajacy zwraca

zabezpieczenie w terminie 15 dni od uptywu terminu rekojmi, o ile nie zostato wykorzystane.

§16

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanych robotach
budowlanych na podstawie przepisow o rekojmi za wady.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, zobowigzujac si¢ wobec
Zamawiajacego do bezzwlocznego usunig¢cia wad ujawnionych w ciggu:

a) dziesiecioletniego — w przypadku zainstalowanych inwerterow,

b) dziesigcioletniego — w przypadku zainstalowanych paneli fotowoltaicznych,

C) piecioletniego — w przypadku pozostatych robdt, materiatow i urzadzen,
terminu gwarancji, liczonego od dnia koncowego odbioru robét. Jednakze okres gwarancji
Wykonawcey na urzadzenia objete dluzszg gwarancjg producenta nie moze by¢ krotszy niz czas
gwarancji udzielanej przez producenta.
Sposob wykonywania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z gwarancji jakosci, o ktorej
mowa w postanowieniu ust. 2, w odniesieniu do wad wykonanych robo6t budowlanych - innych niz
wady Urzadzen technicznych, bedzie zgodny z ogdlnymi zasadami wnikajagcymi z kodeksu cywilnego.
Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 swiadczone beda ustugi
serwisu gwarancyjnego zainstalowanych Urzadzen technicznych w zakresie wykonania przegladow
gwarancyjnych niezbednych do prawidlowej pracy Urzadzen.
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Czestotliwos¢ wykonywania corocznych przegladow gwarancyjnych bedzie zgodna z zatl. nr..... do
umowy.

W przypadku awarii zainstalowanych Urzadzen technicznych w okresie gwarancji wykonawca lub
autoryzowany serwis, przyjma zgtoszenie naprawy w ciggu 48 godz. i zakoncza ja maksymalnie w
ciggu 14 dni od dnia zgloszenia.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy na piSmie wystapienie wad poszczegolnych urzadzen. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do usuniecia stwierdzonych wad na wlasny koszt w terminie 14 dni od otrzymania
pisma od Zamawiajacego.

Naprawy gwarancyjne wraz z ewentualng wymiang podzespotow zainstalowanych Urzadzen
technicznych beda wykonywane przez wykonawce nieodptatnie.

Szczegdlowe warunki gwarancji urzadzen, serwisu, przegladow gwarancyjnych, zasad eksploatacji
zawarte sg w kartach gwarancyjnych i instrukcjach technicznych eksploatacji (DTR), dostarczanych
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami.

W przypadku gdy warunki gwarancji i serwisu, o ktorych mowa w ust. 8, ktore bedg zawiera¢ zapisy
odmienne (mniej korzystne dla zamawiajgcego) niz okreslone w niniejszej umowie, strony beda w
pierwszej kolejnosci stosowac si¢ do warunkow gwarancji zawartych w umowie.

Wykonawca gwarantuje, ze moc znamionowa zamontowanych paneli fotowoltaicznych od drugiego
roku eksploatacji przez okres co najmniej dwudziestu pigciu lat bedzie spadac o nie wigcej niz 0,35 %
mocy znamionowej. W celu sprawdzenia powyzszego warunku Zamawiajacy W Okresie, o ktorym
mowa powyzej bedzie miat prawo co najmniej raz na 5 lat dokona¢ badan dwoch losowo wybranych
instalacji fotowoltaicznych. W przypadku nie dotrzymania warunku, o ktérym mowa w pierwszym
zdaniu niniejszego ustegpu Wykonawca zobowigzany bedzie dokonaé¢ nicodplatnie wymiany
podzespotow zainstalowanych Urzadzen technicznych, tak aby gwarantowaly zachowanie
okreslonych powyzej warunkow.

§17

W przypadkach okreslonych ponizej Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca jest

obowigzany do zaptaty nastgpujacych kar umownych:

1)  za opdznienie w przekazaniu catosci robot do odbioru koncowego - za kazdy dzien
przekroczenia terminu okre§lonego w postanowieniu § 5 ust. 10 w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa W postanowieniach
§ 13 ust. 2, jednakze nie wigcej niz 10% tego wynagrodzenia;

2)  za opdznienie przy usuwaniu wad stwierdzonych w trakcie odbioru robot - za kazdy dzien
przekroczenia terminu na usunigcie tych wad wyznaczonego przez Zamawiajgcego W protokole
odbioru w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, ktore bytoby nalezne Wykonawcy za
roboty budowlane zgloszone do odbioru robot, w trakcie ktorego stwierdzono wady, gdyby
wady te nie mialy miejsca i odbidr zostatby dokonany;

3)  za opdznienie przy usuwaniu wad, usterek i awarii stwierdzonych w okresie gwarancji — za
kazdy dzien przekroczenia terminu okre§lonego w postanowieniu § 16 ust.6 i 7 w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto naleznego wykonawcy.

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

5)  za nieprzedlozenie Zamawiajacemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy,

6) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy,
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7)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - W
wysokosci 3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy

2. Niezaleznie od kar umownych okreslonych w postanowieniu ust. 1, Wykonawca zobowiagzany bedzie
zaptaci¢ karg umowna w wysokosci 10% warto$ci umownej brutto, jesli zajda przestanki odstapienia
od Umowy przez Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach § 18 ust. 1 pkt 1 - 10, a Zamawiajacy
od Umowy odstapi.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej za nieuzasadniong zwloke w przystapieniu
albo zakonczeniu odbioréw, o ktorych mowa w § 12 ust. 6 — w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w postanowieniach § 13 ust.1 za kazdy
dzien zwloki.

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w §5 ust. 2
Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajacego kare umowng rowng wysokosci
zwrotu pomocy jaka Zamawiajacy zwroci do Agencji Platniczej w zwiazku z niedotrzymaniem
zapisOw umowy o przyznanie pomocy Nr 00008-6921-UM1000047/15 z dnia 18 sierpnia 2015r.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysokos$¢ kary umownej, jesli szkoda przekracza ustalong wysokos$¢ kary umownej. Odszkodowanie
uzupetniajace powinno wyréwnac rzeczywista szkode.

6. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ potracenia kar umownych z faktur.

§18

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

1) W przypadku uzyskania przez Zamawiajacego negatywnej oceny postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego przez Samorzad Wojewodztwa, skutkujacej odmowa wyptaty pomocy
finansowej na inwestycje objete przedmiotem umowy,

2)  jesli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne obowigzki z naruszeniem przepisoOw
Prawa Budowlanego badz niezgodnie z Dokumentacja, w szczegélnosci nie zachowujac
odpowiedniej jakosci albo starannosci;

3)  jesli Wykonawca nie wykonuje obowigzkoéw okreslonych w § 11, a w szczegodlnosci nie
zawiera umowy ubezpieczenia, zawiera jg niezgodnie zwymaganiami, nie przedstawia
Zamawiajacemu polisy albo nie optaca sktadek;

4)  jesli Wykonawca narusza uprawnienia Zamawiajacego do dostepu do terenu budowy lub
informacji;

5)  jesli Wykonawca narusza uprawnienia Zamawiajacego dotyczace postugiwania si¢ innymi
wykonawcami;

6)  jesli Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami;

7)  jesli Wykonawca dopuszcza si¢ zwtoki w wykonaniu prac dtuzszej niz 14 dni w stosunku do
przyjetego harmonogramu robot;

8)  jesli Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie ustalonym zgodnie z Umowag;

9)  jesli Wykonawca w inny sposob narusza Umowe w sposob istotny, bagdz wielokrotnie;

10) jesli Wykonawca nie wypelnia postanowien § 15 ust. 3 w zakresie uaktualniania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

11) w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego nie wymienionych
W postanowieniach punktow poprzedzajacych;

12)  w przypadku, o ktorym mowa w przepisie art. 145 ustawy — Prawo zamdéwien publicznych.

2. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego sporzadzi protokoét
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie
uzgodnionym.

3. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture — obejmujgca warto$¢
wykonanych robot oraz zakupionych materiatow i urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w inny
obiekt, stanowigce podstawg do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury.
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Koszty uzasadnione zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowata
odstapienie od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§19
Umowa zawarta zostala zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Rowniez w sprawach
nieuregulowanych Umowa znajduja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajace z Umowy beda rozstrzygane przez polski sad powszechny wiasciwy z
uwagi na siedzibe Zamawiajacego.

§20

Wykonawca o$wiadcza, ze az do odwotania lub zmiany takiego wskazania wymienione ponizej osoby

sa uprawnione do dziatania w imieniu Wykonawcy przy dokonywaniu uzgodnien, zatwierdzaniu

protokotow, jak rowniez przy wyrazaniu zgody oraz przy sktadaniu o§wiadczen, zawiadomien, zadan,
informacji i wnioskow przewidzianych w postanowieniach Umowy, w ten sposob, Ze:

1)  w zakresie realizacji postanowien niniejszej umowy w zakresie uzgodnien na placu budowy
nizej wymienieni uprawnieni sg do dziatania jednoosobowego: ........................... -
kierownik budowy,

2) w zakresie realizacji postanowien przy zatwierdzaniu protokotow, wyrazaniu zgody oraz przy
sktadaniu o$wiadczen, zawiadomien, zadan, informacji i wnioskdw przewidzianych w
niniejszej Umowie nizej wymienieni uprawnieni sg do dziatania wspdlnie:

a) przedstawiciel Wykonawcy posiadajacy aktualne pelnomocnictwo do dokonania okreslonej
czynnosci,
D) — kierownik budowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze az do odwolania lub zmiany takiego wskazania wymienione ponizej
osoby sa uprawnione do jednoosobowego dziatania w imieniu Zamawiajacego przy dokonywaniu
uzgodnien, zatwierdzaniu protokoldow, jak rowniez przy wyrazaniu zgody oraz przy skladaniu
o$wiadczen, zawiadomien, zadan, informacji i wnioskéw przewidzianych w postanowieniach Umowy:
a) Pan Sylwester Jaworowski — Wojt Gminy,
b) przedstawiciel Zamawiajacego posiadajacy aktualne pelnomocnictwo Wojta Gminy do
dokonania okreslonej czynnosci.

Postanowienia ust. 1 i 2 nie uchybiajg uprawnieniom Stron do powotywania i odwolywania na

ogo6lnych zasadach innych pelnomocnikoéw oraz do sktadania i odbierania oswiadczen przez cztonkoéw

organéw statutowych. Zmiana wskazan dokonanych w postanowieniach ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany

Umowy i nie wymaga zgody drugiej Strony. Zmiana i odwotanie wskazania stajg si¢ skuteczne po

poinformowaniu o tym drugiej strony.

Wszelka korespondencj¢ Strony beda przesytac sobie na nast¢pujace adresy:

1) dla Zamawiajagcego — Urzad Gminy Kotaki KosScielne, ul. Koscielna 11, 18-315 Kotaki
Koscielne.

2)  dlaWykonawey — ........coooiiiiiiiiin,

Kazda ze Stron obowigzana jest niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie, druga Stron¢ o kazdej zmianie

adresu, wskazanego w postanowieniu ust. 4.

§21
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzanie do umowy zmian za zgoda
zamawiajacego.
Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane:
1) przez zamawiajgcego,
2) przez wykonawce.
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3. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust.]1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanowiacego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czgsci wykraczajacej poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ wprowadzone w nastgpujacych przypadkach:

a) Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci konieczno$¢ zrealizowania robdt przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w opisie
przedmiotu zamodwienia, podyktowane zapewnieniem prawidlowego wykonania robot
budowlanych, zastosowaniem innych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci bardziej optymalnych lub
nowoczesnych oraz w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robdt. Zmiany te nie moga powodowac
zwigkszenia calkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, moga by¢ natomiast powigzane z
obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre$lonych przez strony,

b) Zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawcow, w sytuacji, gdy
Wykonawca wskazal, jak rowniez i nie wskazat w ofercie, iz realizacj¢ zamoOwienia
powierzy podwykonawcom. Zmiany w tym zakresie nastapi¢ moga z uwagi na
okolicznosci uzasadniajace zmiang dotyczaca zapewnienia prawidlowej realizacji umowy,

c) Kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami -
w takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych,
powodujacych unikniecie kolizji,

d) Zmiany stawki podatku VAT, na podstawie aktualnie obowiazujgcych przepisow w tym
zakresie. W takim przypadku zmianie ulegnie wylacznie cena brutto umowy,

e) Obnizenia ceny w stosunku do ceny ofertowej przez Wykonawcg.

f) Zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

g) Dziatania sily wyzszej lub wystapienia stanu wyzszej koniecznosci.

h) Zmian zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmian
organizacyjnych Zamawiajacego powodujacych, iz wykonanie zamowienia lub jego czgsci
staje si¢ bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu zaméwienia.

i) Zmian zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmian w zakresie
sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajacego powodujacych, iz
wykonanie zamowienia lub jego czgSci staje si¢ bezprzedmiotowe lub zaistniala
koniecznos¢ modyfikacji przedmiotu zamdwienia.

J) Omytek pisarskich lub btedow rachunkowych.

k) Majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci umowy, jesli begdzie ona budzita
watpliwos$ci interpretacyjne miedzy stronami.

1) Zmian sposobu ptatnosci wynagrodzenia.

m) Zmiany w zakresie terminu realizacji w przypadku niemoznosci prowadzenia robot
budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a uznanych na pi$mie przez
Zamawiajacego, termin zakonczenia umowy moze zosta¢ zmieniony przez strony z
uwzglednieniem czasu trwania przyczyny. Za takie przyczyny uwazaC bedzie sig w
szczegblnoscei: warunki atmosferyczne, sita wyzsza, awarie, katastrofy, akty wandalizmu,
zmiany dokumentacji, dokonywanej na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, z tym
jednak zastrzezeniem, iz Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia
terminu wykonania umowy, jezeli opdznienie to jest spowodowane przez jakikolwiek blad
lub op6znienie ze strony Wykonawcy.

n) Zmiany w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych. Powyzsza zamiana musi
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego 1 jest mozliwa tylko wowczas, gdy koniecznosé
wykonania prac zamiennych wynika z niemoznos$ci wykonania prac przewidzianych w
dokumentacji.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4 jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca
zmiang zawierajacego:
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1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wpltyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram roboét i termin wykonania umowy.

6. Uzasadnienie zmiany, o ktorym mowa w ust. 5 pkt. 2 moze dotyczy¢:

1) obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawy wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajnos$ci urzadzen,

4) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkod spowodowanych przez
zamawiajacego lub dajacych sie¢ przypisa¢ zamawiajagcemu, personelowi zamawiajgcego; lub
innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajacego do innych czynno$ci w miejscu
realizacji zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod
lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

8) zmiany przepisow prawa majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy badz wysokos¢
wynagrodzenia wykonawcy.

7. Jednakze wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwickszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek blad lub opoznienie ze strony wykonawcy, wiacznie z btedem lub
op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw wykonawcy.
Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy.

9. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

o

§22
1. Ponizsze zataczniki stanowig integralng cz¢$¢ umowy:
a) Program funkcjonalno-uzytkowy — zatacznik nr 1,
b) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zalacznik nr 2,
¢) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami — zatacznik nr 3,
d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami — zatgcznik nr 4,
e) Lista podwykonawcow — zatacznik nr 5,
f) Kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zaptaty pierwszej sktadki — zatacznik nr 6,

g) Odpis z KRS dla firmy.......................... — zatacznik nr 7,
h) Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy — zatacznik nr 8,
1)

Oswiadczenie:

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal si¢ 7 trescig niniejszej umowy oraz zalgczonymi do niej
zalgcznikami i wskazuje, Ze zgodnie 7 jego doswiadczeniem oraz wiedzg moZliwe jest prawidlowe
wykonanie prizedmiotu niniejszej umowy zgodnie 7 trescig umowy oraz trescig zalgcznikow, na
potwierdzenie czego sklada podpis poniiej. Jednoczesnie oswiadcza, Ze dokladnie zapoznal si¢ z
przedmiotem zamowienia w celu oszacowania kosztow wykonania konstrukcji zapewniajgcej
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prawidlowy montaz; urzgdzen, gwarantujqcej osiggniecie maksymalnych sprawnosci, na potwierdzenie
czego sktada podpis ponizej.

ok

W imieniu Wykonawcy:

§23

W razie jakiejkolwiek sprzecznosci pomiedzy Programem  funkcjonalno-uzytkowym z

postanowieniami Umowy, stosuje si¢ postanowienia Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy oraz o$wiadczenia 0 jej rozwigzaniu wymagaja formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

O ile nic innego wyraznie nie wynika z poprzedzajacych postanowien Umowy, formy pisemnej pod

rygorem niewazno$ci wymagaja takze wszelkie oswiadczenia Stron sktadane w trakcie wykonania

umowy, nie wyltaczajac powiadomien, wnioskow, zalecen, polecen i zgody.

Wykonawca nie moze przenie$¢ swych praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy na osoby trzecie.

Podmioty wystepujace wspdlnie, tacznie nazywane Wykonawcg ponosza solidarng odpowiedzialnos¢

wzgledem Zamawiajacego za wykonanie robot i obowigzkoéw okreslonych Umowa i sg solidarnymi
wierzycielami Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zazadac, aby:

1)  w protokole odbioru robot okreslono, ktore roboty wykonane zostaty przez kazdy z podmiotow
tacznie nazywanych Wykonawca;

2) do faktury Wykonawcy zataczono o§wiadczenie podpisane przez wszystkie podmioty tacznie
nazywane Wykonawcg, jaka cze$¢ wynagrodzenia podanego w fakturze przypada na kazdego z
nich;

3)  w terminie 7 dni od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego wszystkie podmioty tacznie
nazywane Wykonawca zlozyly pisemne oswiadczenia, iz podmiot, na rachunek ktorego
zaptacono wynagrodzenie, przekazat im nalezng cz¢$¢ tego wynagrodzenia.

Strony postanawiaja, iz dla celéw Umowy na roéwni z silg wyzsza traktuje si¢ przypadki przeszkoéd w

wykonywaniu rob6t budowlanych wynikajace z koniecznosci wypeknienia obowigzkéw prawnych
wynikajacych z prawomocnych decyzji administracyjnych lub z odnalezienia stanowisk
archeologicznych lub obiektéw zabytkowych, badz z konieczno$ci wypehienia obowigzkoéw
prawnych wynikajacych z odnalezienia niewypatow, niewybuchow 1 innych substancji
niebezpiecznych.

Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

Uzyte w projekcie umowy zapisy dotyczqce wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie
zamowienia zostang odpowiednio zmodyfikowane w przypadku wyboru wykonawcy samodzielnie
ubiegajgcego si¢ o zamowienie.
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