UMOWA - projekt
Nr.ooo

zawarta zgodnie z wynikami post¢gpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy GP.271.9.2013 na podstawie ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami),
zwang dalej ,,Ustawa” pomigdzy:

Gmina Kolaki Koscielne

z siedziba przy ul. Koscielnej 11, 18315 Kotaki Koscielne,

NIP 723-11-20-417, zwanym dalej Zamawiajacym, w imieniu ktorej dziata:
Jarostaw Zalewski - Zastgpca Wojta Gminy Kotaki Koscielne

a
......................................... zsiedzibaw ... ul
zarejestrowana w Sadzie ...................... pod numerem KRS .....................l ,
posiadajaca NIP ...................... , - zwanym dalej ,,Wykonawca”
lub
(o zsiedzibaw ...l | | ,
zarejestrowana w Sadzie ...................... pod numerem KRS ... ,
posiadajaca NIP ...................... oraz
......................................... zsiedzibaw ..o ule o,
zarejestrowana w Sadzie ...................... pod numerem KRS ....................al ,
posiadajaca NIP ...................... , zwanymi dalej fqcznie ,,Wykonawcgy”
-ktorzy na podstawie art. 23 Ustawy wspolnie ubiegali sie o udzielenie zamowienia publicznego na
reprezentowanym przez Petnomocnika dziatajacego w osobie/osobach:
Lo ,
2 ,
na podstawie petnomocnictwa .......................... z dnia, ktore stanowi zatqcznik nr .......... oraz
petnomocnictwa, ktore stanowi zaiqczmk 77 S (ilos¢ petnomocnictw i numery zostanq nadane w

zaleznosci od liczby wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

§1.
Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreSlony w dokumentacji stanowiacy integralna cze$¢
umowy na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot zamowienia.

2. Dokumentacja - dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(STWiOR) oraz inne dokumenty ustalajace szczegotowy zakres robdot budowlanych na podstawie,
ktorych realizowany jest przedmiot umowy.

3. Normy - normy krajowe zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny na podstawie
i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 1386
z pOzniejszymi zmianami), zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), czyli Polskie Normy
przenoszace normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normys;

4. Oferta - oferta z dnia .................... , zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wybrana przez
Zamawiajacego;
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Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, badz jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej Wykonawca zlecit wykonanie czegsci prac
objetych Umowa;

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2006 1. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;

Strony - Zamawiajacy oraz Wykonawca;

Umowa - niniejsza Umowa wraz z zatacznikami;

Urzadzenia techniczne - wszelkie urzadzenia i instalacje oraz systemy urzadzen i instalacji, ktore
zostang zamontowane podczas wykonania niniejszej] Umowy.

§2

Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego zamoOwienia pn. ,BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH
OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY KOLAKI KOSCIELNE”.

Przedmiotem umowy jest budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Sciekéw zwanych
dalej ,PBOS” w ramach realizacji projektu pn. ,Budowa przydomowych biologicznych
oczyszczalni $ciekow na terenie gminy Kotaki Koscielne”. Projekt zaklada budowe 370 sztuk
PBOS wraz z infrastruktura niezbedna do ich prawidlowego funkcjonowania na terenie gminy
Kotaki Ko$cielne, w tym:

a) budowe PBOS 6 RLM - 144 sztuk —model.....................ccceeeeiiinnn, producent............. ,
b) budowg PBOS 9 RLM - 153 sztuk —model.................cooeeeiiiiinnn..n. producent............. ,
c) budowe PBOS 12 RLM - 62 sztuk —model.....................coeeeeiiinnn, producent............. ,
d) budowe PBOS 15 RLM - 9 sztuk —model.................ccoeeeeiiinnnn.n, producent............. ,
¢) budowe PBOS 18 RLM - 2 sztuki —model.....................cccceeeiiinn producent.............

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji czgéci przedmiotu zamowienia w
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie poszczegolnych mieszkancow.
Zamawiajacy deklaruje, ze minimalny zakres przedmiotu zamowienia, ktory zostanie wykonany w
ramach przedmiotowego zamowienia obejmuje:
a)budowe PBOS 6 RLM - 100 sztuk,
b)budowe PBOS 9 RLM - 110 sztuk,
¢)budowe PBOS 12 RLM - 45 sztuk,
d)budowe PBOS 15 RLM - 7 sztuk,
e)budowe PBOS 18 RLM - 1 sztuki.
Realizacja pozostatej czeSci przedmiotu zamowienia zostanie zrealizowana po zlozeniu przez
Zamawiajacego o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem zakresu
zamoOwienia.
Przedmiot zamowienia realizowany bedzie we wszystkich miejscowosciach Gminy Kotaki
Koscielne. Szczegotowy wykaz dziatek w poszczegdlnych miejscowosciach, na ktérych nastapi
realizacja przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja techniczna (projekt budowlany).
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji, protokolarnego
przekazania wykonanych urzadzen wilascicielom lub wladajacym nieruchomosciami objetymi
inwestycja oraz przeszkolenia uzytkownikoéw oczyszczalni.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego zamontowanych urzadzen
przez caly okres gwarancji oraz dokonania niezbgdnych przegladow gwarancyjnych w okresie 5
lat od dnia odbioru koncowego.
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w postanowieniach niniejszej
umowy oraz w:
a) Dokumentacji projektowej,
b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
c) Ztozonej ofercie wraz z zatacznikami,
d) Harmonogramie rzeczowo-finansowy rob6t budowlanych
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- stanowiacych integralne czg$ci niniejszej umowy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawcg obowiazuje hierarchia dokumentow zgodnie z
powyzszym wykazem. Zamawiajacy zaznacza, iz lokalizacja PBOS w obrgbie wskazanych
dziatek moze ulec zmianie po uzgodnieniu z wtascicielami danych dziatek.
Strony postanawiaja, ze kazda czgs¢ przedmiotu umowy ujgta szczegdtowo w harmonogramie
rzeczowo-finansowym inwestycji, w miar¢ postgpu robot, podlega odbiorowi czg§ciowemu przez
zespot Inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy.
Strony postanawiaja, ze kazda cze$¢ przedmiotu umowy ujeta szczegdélowo w harmonogramie
rzeczowo-finansowym inwestycji, w miar¢ postgpu robot, podlega odbiorowi koncowemu przez
zespol Inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy przy
wspoétudziale przedstawicieli Zamawiajacego.

§3

Roboty zamienne
Jezeli z przyczyn natury technologicznej, materiatowej lub konstrukcyjnej bedzie konieczna albo
obiektywnie zasadna (w szczegdlnoSci ekonomicznie) zmiana uzgodnionego umowa sposobu
wykonania robdt budowlanych, o ktorych mowa w postanowieniach § 1, Strony bezzwlocznie
uzgodnia wszystkie warunki wykonania Rob6t zamiennych. Postanowienie zdania
poprzedzajacego dotyczy m.in. zakresu robot, terminu wykonania Robot zamiennych.
Uzgodnienie warunkow wykonania Robot zamiennych nastapi poprzez sporzadzenie stosownego
protokotu wraz z uzasadnieniem opisujacym podstawy konieczno$ci lub zasadno$ci zmian, a
nastgpnie zawarcie aneksu do Umowy. Wynagrodzenie za Roboty zamienne ustalone zostanie na
podstawie sporzadzonego w tym celu przez Wykonawce kosztorysu réznicowego.
Jezeli w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, Strony nie zawra aneksu do Umowy,
Wykonawca obowiazany bgdzie wykonac¢ roboty w pierwotnie okre§lony sposéb. Prowadzenie
przez strony rokowan w sprawie uzgodnienia warunkéw wykonania Robot zamiennych, jak
rowniez ewentualne zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dotrzymania
pierwotnie uzgodnionych terminé6w wykonania robdt budowlanych.
Postanowienia ust. 1 — 3 nie uchybiaja postanowieniom Umowy naktadajacym na Wykonawce
obowiazek przeciwdzialania niebezpieczenstwu awarii, katastrofy budowlanej lub innego
zdarzenia, z ktorym wiaze si¢ ryzyko powstania szkody. W razie takiego niebezpieczenstwa
Wykonawca obowiazany jest bezzwlocznie podjaé wszelkie dziatania zaradcze, nawet jesli
mialyby polega¢ na wykonaniu Rob6t zamiennych.

§4

Sposob wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca obowiazany jest wykona¢ roboty budowlane i inne obowiazki przy zachowaniu
najwyzszej mozliwej starannosci, a ponadto zgodnie z:
1)  wymaganiami wynikajacymi z Dokumentacji;

2)  Normami;
3) zasadami wiedzy technicznej oraz uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej;
4)  obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci przepisami:

a)Prawa budowlanego,

b)bezpieczenstwa i higieny pracy,

c)jakosci materiatdw 1 urzadzen zastosowanych do prac budowlanych, jak roéwniez

dotyczacymi kontroli tej jakosci,

d)ochrony os6b i mienia,
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja zagraza
prawidlowemu wykonaniu rob6t budowlanych obowigzany jest niezwlocznie pisemnie
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowiazku Wykonawca
odpowiedzialny jest za szkody wynikle z wykonania robot budowlanych zgodnie z Dokumentacja.
Przy wykonywaniu robot budowlanych i innych obowiazkéw Wykonawca obowiazany jest
ponadto stosowac¢ si¢ do wskazowek, polecen i zalecen Zamawiajacego, chyba ze wiazaloby sig to
z naruszeniem przez Wykonawce postanowienia ust. 1, w sposob nieprzewidziany Umowa, w
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szczegblnosci zmierzalo do zmiany ustalonego zakresu robdot budowlanych lub moglo z
jakichkolwiek innych przyczyn narazi¢ Zamawiajacego na szkodg.

Jezeli powyzsze dziatanie Wykonawcy wiazatoby si¢ z naruszeniem przez Wykonawce
postanowienia ust. 1, zmierzalo do nieprzewidzianej Umowa zmiany ustalonego zakresu robot
budowlanych lub mogto z jakichkolwiek innych przyczyn narazi¢ Zamawiajacego na szkode,
Wykonawca obowiazany jest bezzwlocznie poinformowaé o tym Zamawiajacego. W razie
niewykonania tego obowiazku Wykonawca odpowiedzialny jest za wyrzadzona Zamawiajacemu
szkode.

Powierzone roboty budowlane i inne obowiazki Wykonawca obowiazany jest wykonywaé w
uzgodnionych terminach, a bezzwtocznie gdyby takie terminy nie zostaty uzgodnione i nic innego
wyraznie nie wynika z Umowy.

Wykonawca obowiazany jest wykonywaé powierzone mu roboty budowlane i inne obowiazki w
taki sposob, aby po ich zakonczeniu nadawaty si¢ do odbioru przez wtasciwe organy administracji
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wykonawca obowigzany jest wykonywac¢ roboty budowlane i inne obowiazki stosujac wylacznie
materialy oraz Urzadzenia techniczne przewidziane w Dokumentacji i ktore odpowiadaja jakos$ci
wymaganej przez Zamawiajacego, jak rowniez przez Normy i przepisy prawa.

Bezposrednio po zakonczeniu robdt budowlanych ulegajacych nastgpnie zakryciu, zanikajacych
badz o efektach tymczasowych, Wykonawca obowiazany jest zglosi¢ je Zamawiajacemu do
odbioru zgodnie z zasadami ustalonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Zamawiajacy obowiazany jest rozpocza¢ odbior nie podzniej niz w ciagu 3 dni od
otrzymania zgloszenia 1 zakonczy¢ go bez zbednej zwloki. Zwloka Zamawiajacego z
rozpoczeciem i1 zakonczeniem odbioru robdt ulegajacych zakryciu nie upowaznia Wykonawcy do
zakrycia robot.

§5
Terminy wykonania
Przedmiot umowy bedzie wykonywany w dwoch etapach tj.:
a) Ietap - budowa do 185 szt. oczyszczalni do 31 pazdziernika 2013 roku,

b) II etap - budowa pozostatych 185 szt. oczyszczalni do 30 wrzesnia 2014 roku.

W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji harmonogramy rzeczowo-finansowy robdt budowlanych. W razie braku akceptacji
Wykonawca obowiazany jest sporzadzac i przedstawia¢ Zamawiajacemu harmonogram w postaci
odpowiednio zmodyfikowanej, tj. uwzgledniajacej zasadne uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego.
Szczegotowy rzeczowo-finansowy harmonogram robot budowlanych sporzadzony zostanie przez
Wykonawcg z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z Dokumentacji i specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Roboty, ktére sa przewidziane do wykonania przez Podwykonawcow
zostana wymienione w harmonogramie. Wykonanie poszczegolnych robdt harmonogram bedzie
ustalal w ujeciu etapowym. Szczegdlowy harmonogram rzeczowo-finansowy moze dzieli¢ roboty
na mniejsze elementy, zgodnie z etapami ustalonymi w STWiOR.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie od Zamawiajacego teren budowy
zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przekazanie terenu budowy nastapi
na podstawie protokotu przekazania.

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy po przeprowadzeniu oceny postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego przez Samorzad Wojewodztwa, nie pozniej jednak niz 15
kwietnia 2014 r.

Wykonawca przystapi do wykonywania robét budowlanych bezzwlocznie po przekazaniu mu
terenu budowy.

Termin wykonania i uruchomienia kompletnej PBOS oraz doprowadzenie placu budowy do stanu
pierwotnego nie moze przekroczy¢ 7 dni od momentu przekazania placu budowy na danej poses;ji.
W uzasadnionych przypadkach w trybie obopélnych, pisemnych uzgodnien Strony moga
zmodyfikowa¢ harmonogram w zakresie ustalonej kolejnosci robot.

Zamawiajacy pisemnie zaakceptuje albo odmowi akceptacji szczegotowego rzeczowo-
finansowego harmonogramu robét budowlanych — w terminie 14 dni od jego otrzymania.
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10. Osobe pethiaca funkcje koordynatora zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktorej mowa

11.

12.

13.

14.

W postanowieniu § 6 ust. , uwaza si¢ za umocowana do uzgodnienia i modyfikacji harmonogramu
W imieniu Zamawiajacego.
Roboty budowlane bgda wykonywane w terminach ustalonych w zaakceptowanym szczegotowym
rzeczowo-finansowym harmonogramie robot budowlanych.
Ostateczny termin zakonczenia robot budowlanych ustala sig:

a) dla Etapu I - nie p6zniej niz do dnia 30 czerwca 2014 r.

b) dla Etapu II — nie p6zniej do dnia 30 czerwca 2015 1.

W rozumieniu postanowienia ust. 12 terminem zakonczenia rob6t budowlanych jest dzien
zgloszenia Zamawiajacemu do koncowego odbioru robdt budowlanych znajdujacych si¢ w takim
stanie, ze zgodnie z Umowa upowaznia to Wykonawce do ich zgloszenia. Odbiér koncowy robot
zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 7 STWiOR.

W terminie 14 dni od koncowego odbioru robot budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram przegladow gwarancyjnych zamontowanych
urzadzen.

§6

Przedstawiciele Stron na budowie

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robot speiliajacy wymagania

wynikajace z Prawa Budowlanego, ktoremu Wykonawca powierza obowiazki w zakresie nie

wezszym niz wynika to z przepisow Prawa Budowlanego. Na kierownika budowy Wykonawca

WYZNACZA .. eeveeeteneitet ettt ettt eeeaas

Na kierownikow roboét branzowych, spetniajacych wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego,

w branzach sanitarnej i elektrycznej, powierzajac im obowiazki w zakresie nie wezszym niz

wynika to z przepisow Prawa Budowlanego wykonawca wyznacza

a) kierownik robot w branzy elektrycznej - ...........oooiiiiiiiiiiiiiii

b) kierownik rob6t w branzy instalacyjnej - .............ooiiiiiiiiiiiie

Kierownik budowy uprawniony jest do dzialania w imieniu Wykonawcy przy dokonywaniu

uzgodnien, zatwierdzaniu protokotoéw, jak rowniez przy wyrazaniu zgody oraz przy skladaniu

oswiadczen, zawiadomien, zadan, informacji i wnioskow przewidzianych w postanowieniach

Umowy.

W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowac beda

wskazani przez Zamawiajacego inspektorzy nadzoru, posiadajacy odpowiednie uprawnienia

budowlane w zakresie poszczegolnych specjalnosci. Koordynatorem zespotu inspektoréw nadzoru

inwestorskiego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi w branzy

........................ Na koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy

WYZNACZA ettt eteteeeie et e et et e e et

Wskazani przez Zamawiajacego inspektorzy nadzoru pelni¢ begda nadzér inwestorski w petnym

zakresie wynikajacym z Prawa Budowlanego, a w szczeg6lnos$ci poprzez:

1)  sprawowanie kontroli w zakresie zgodno$ci realizowanych przez Wykonawcg robot
budowlanych z Dokumentacja, obowiazujacymi w Polsce przepisami oraz Normami;

2)  sprawdzanie jakoSci realizowanych przez Wykonawce robot budowlanych oraz
zainstalowanych Urzadzen technicznych;

3)  dokonywanie odbioréw robdot budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych badz o
efektach tymczasowych;

4)  uczestnictwo w probach i odbiorach Urzadzen technicznych i gotowych elementow robot
budowlanych;

5)  uczestnictwo w odbiorach pozostalych robot budowlanych.

Inspektoréw nadzoru inwestorskiego uwaza si¢ za osoby upowaznione przez Zamawiajacego do

nieograniczonego wstgpu na teren budowy, jak rowniez do pozostatej dokumentacji prowadzone;

przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych podwykonawcodw oraz do informacji dotyczacych

rob6t budowlanych i innych obowiazkow bedacych przedmiotem Umowy. Wykonawca zapewni

inspektorom dostgp do wszelkich znajdujacych si¢ na terenie budowy pomieszczen i miejsc, w
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ktorych sa wykonywane, prefabrykowane lub przygotowywane wyroby lub Urzadzenia techniczne
dla potrzeb realizacji robot budowlanych i innych obowiazkéw Wykonawcy.

Zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika robdt branzowych wymaga akceptacji
Zamawiajacego. Kierownikiem budowy oraz kierownikiem robot branzowych moze by¢ tylko
osoba spelniajaca wymogi okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia.

Zmiana osoby koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego nie wymaga zgody
Wykonawcy.

§7

Obowiazki i szczegélne uprawnienia Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z ustalonym harmonogramem,;

2)  przekazanie Wykonawcy dokumentow wymienionych w Zataczniku nr 2 do Umowy;

3)  dokonywanie odbioréw rob6t budowlanych;

4)  zaptlata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonych terminach;

5)  powiadomienie Wykonawcy o roszczeniach Podwykonawcow o zaplate wynagrodzenia

kierowanych do Zamawiajacego;

6)  zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego.
Z waznych powodow Zamawiajacy moze w kazdym czasie zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb
petiacych funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych. Za wazne powody
uwaza si¢ w szczego6lnosci wykonywanie przez dana osob¢ powierzonych jej lub wynikajacych z
niniejszej Umowy obowiazkéw z naruszeniem zasad ustalonych w Umowie.
Zamawiajacy moze tez z waznych powodow zadac zaprzestania wykonywania robot budowlanych
lub innych obowiazkéw przez poszczegodlnych pracownikéw Wykonawcy lub poszczegdlnych
pracownikéw Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy odkrycia robot budowlanych, ktore przed zakryciem nie
zostaly przedstawione mu do odbioru. Koszty odkrycia i ponownego zakrycia ponosi Wykonawca.
Zadania, o ktérych mowa w ust.2-4 Zamawiajacy niezwlocznie po zaistnieniu okolicznosci kieruje
do Wykonawcy w formie pisemnej podajac okolicznosci faktyczne stanowiace podstawe zadan.
Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie ustosunkowac si¢ do zadan Zamawiajacego.

§8
Inne obowigzki Wykonawcy

W zwiazku z powierzonymi mu robotami budowlanymi Wykonaweca jest obowiazany:

1)  zapewni¢ wszelkie niezbedne do prowadzenia robot budowlanych urzadzenia i materiaty,

2)  zapewni¢ we wlasnym zakresie dostawg energii elektrycznej, wody i1 odbior $ciekow,

3)  przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike robot budowlanych,

4)  zapewni¢ wykonywanie na biezaco obstugi geodezyjnej robdt budowlanych;

5)  usuwac na biezaco wszelkie wady stwierdzone przez Zamawiajacego w trakcie trwania robot
budowlanych;

6)  kontrolowaé przyjmowane i wbudowywane materiaty;

7)  kontrolowac kwalifikacje swoich pracownikow, jak rowniez pracownikow Podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcdow, ktdérzy wykonuja roboty zwiazane z realizacja umowy;

8)  zapewnia¢ biezaca kontrole jakosci wykonywanych prac zgodnie z postanowieniami
zawartymi w pkt. 6 STWiIOR (,,Kontrola jakosci robot”), przy uwzglednieniu uwag
Zamawiajacego dotyczacych jakosci;

9) w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego
terenu Zamawiajacemu odbior odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 12 grudnia
2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);
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10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)
28)

29)
30)

31)

sprawowa¢ og6lny nadzoér organizacji robdt na terenie budowy oraz koordynowaé wszelkie
prowadzone roboty budowlane, nie wylaczajac robot wykonywanych przez
Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow;

urzadzi¢ i utrzymywac¢ w nalezytym stanie zaplecze socjalno-techniczne terenu budowy;
wykona¢ wszelkie niezbedne roboty i czynno$ci zabezpieczajace oraz tymczasowe w rejonie
1 bezposrednim sasiedztwie zasadniczych prac;

utrzymywac porzadek na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy;
naprawi¢ ewentualne szkody, ktore powstana w wyniku korzystania z sasiednich
nieruchomosci;

zainstalowa¢ 1 utrzymywacé, a po zakonczeniu robdt budowlanych zdemontowaé cate
wyposazenie terenu budowy;

po zakonczeniu robot budowlanych uporzadkowacé teren budowy i teren do niego przylegty;
w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego
terenu Zamawiajacemu sktadowaé w sposob prawidtowy wszelkie niepotrzebne oraz zbgdne
materiaty, odpady i $mieci, a nastgpnie je usuwac zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
umozliwia¢ w kazdym czasie nieograniczony wstep na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego oraz innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, a takze w
zakresie ich umocowania zapewni¢ tym przedstawicielom oraz osobom pelny i
nieskrgpowany dostep do informacji o inwestycji i wykonywanych robotach budowlanych;
umozliwia¢ w kazdym czasie nieograniczony dost¢p do dokumentacji dotyczacej
wykonywanych prac przedstawicielom Zamawiajacego oraz innym osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego;

udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich zadanych przez niego wyjasnien dotyczacych
wykonywanych robot budowlanych;

umozliwia¢ na zasadach wynikajacych z powszechnie obowiazujacych przepisow wstgp na
teren budowy pracownikom organdéw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, jak réwniez bezzwlocznie informowaé Zamawiajacego o inspekcjach
dokonywanych przez te osoby;

w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego
terenu Zamawiajacemu sprawowac catlodobowy nadzér nad terenem budowy;

w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego
terenu Zamawiajacemu zabezpieczy¢ i chroni¢ wykonane roboty budowlane, tudziez
zainstalowane Urzadzenia techniczne przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utrata (w tym w
skutek warunkéw atmosferycznych), takze w czasie ewentualnej przerwy w robotach
budowlanych wyniktej z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

w razie niebezpieczenstwa awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia, z ktérym
wiaze si¢ ryzyko powstania szkody, niezwlocznie przedsigwzial dzialania zmierzajace do
zapobiezenia tym zdarzeniom;

bezzwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o niebezpieczenstwie awarii, katastrofy
budowlanej lub innego zdarzenia, z ktéorym wiaze si¢ ryzyko powstania szkody oraz
wypehi¢ wszelkie obowiazki, jakie przepisy prawa nakladaja na wykonawcoéw robot
budowlanych w przypadku stosownego niebezpieczenstwa,

W razie wystapienia awarii, katastrofy lub innego zdarzenia, z ktorym wiaze si¢ ryzyko
powstania szkody, niezwtocznie podja¢ wszelkie dziatania zmierzajace do ograniczenia
skutkow tego zdarzenia;

terminowo ptaci¢ wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom;

wykona¢ wszelkie inne czynnosci, ktore zgodnie z Prawem Budowlanym lub zwyczajami
spoczywaja na wykonawcach robot budowlanych;

wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych elementow i sieci,
chronienia znakéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia
odtworzenia ich na wlasny koszt,

wykona¢ wszelkie inne czynno$ci i1 dzialania nieprzewidziane w poprzedzajacych
postanowieniach § 8, ktore sa konieczne badz uzyteczne dla realizacji wyraznie
powierzonych Wykonawcy robdt budowlanych i innych obowiazkow, obowiazkow w
szczegolnosci okreslone w STWiOR;
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Podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni, na swoj wlasny koszt, dostgp do posesji
potozonych w poblizu terenu budowy.
§9

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie niektorych robdt budowlanych na
zasadach okres§lonych w postanowieniach ustgpow 2 — 14. Wykonawca powierza wykonanie
niektorych robdt budowlanych Podwykonawcom wymienionym w Zalaczniku nr 4 do Umowy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce cze$ci robdt Podwykonawcy, Wykonawca
zobowiazuje sig do:

a) informowania na piSmie Zamawiajacego o kazdej fakturze wystawionej przez
Podwykonawce oraz terminie jej platnosci, a takze o dokonanej zaplacie wynagrodzenia
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy,

b) udostgpnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczen z
Podwykonawca,

c) informowania Zamawiajacego na piSmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru
robot Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci uczestniczenia w
odbiorze tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

Z zastrzezeniem postanowienia ust. 6, Powierzenie przez Wykonawce wykonania niektorych robot
budowlanych Podwykonawcy kazdorazowo wymaga wyraznej pisemnej zgody Zamawiajacego na
zawarcie pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca umowy o oznaczonej tresci. Zamawiajacy
moze odmowic takiej zgody, w szczegdlnosci w razie watpliwosci, czy Podwykonawca zdolny jest
do prawidlowego wykonania umowy, ktora zamierza zawrze¢ z nim Wykonawca. Wykonawca nie
jest zwolniony z obowiazku uzyskania zgody Zamawiajacego na powierzenie niektorych robot
budowlanych Podwykonawcy wymienionemu w Zalaczniku nr 4 do Umowy.

Wystepujac z wnioskiem o zgodg na powierzenie Podwykonawcy niektorych robot budowlanych,
na 14 dni przed planowanym zawarciem umowy z Podwykonawca Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji pisemny projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze wszelkimi
zatacznikami, w szczegdlno$ci zawierajacy regulacje okreslajaca:

1)  zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych;

2)  zasady odbioréw robot wykonywanych przez Podwykonawce;

3) wysoko$¢ 1 podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy;

4) tryb zatrudniania dalszych podwykonawcow;

5)  podstawy zaptaty przez Wykonawceg wynagrodzenia dalszych podwykonawcow;

6)  wymagang zawarto$¢ umowy zawieranej przez Podwykonawcg z dalszym podwykonawca;

ktora to regulacja winna by¢ zbiezna z odpowiednia regulacja okre$lona w Umowie w odniesieniu

do relacji zachodzacych pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg pisemnego projektu umowy z

Podwykonawca Zamawiajacy nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit

zgodg na zawarcie umowy.

W przypadku braku zgody Zamawiajacego na powierzenie robot budowlanych Podwykonawcy,

Wykonawca obowiazany jest wykonywac te roboty i obowiazki samodzielnie. W takim przypadku

Wykonawca moze tez wnosi¢ o udzielenie przez Zamawiajacego zgody na powierzenie robodt

budowlanych innemu Podwykonawcy. Wystapienie o zgodg na powierzenie rob6t budowlanych

innemu Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania tych rob6t w ustalonym

W umowie terminie.

Wykonawca moze zawrze¢ umow¢ z Podwykonawca jedynie w formie pisemnej 1 wylacznie w

brzmieniu zgodnym z projektem, na ktoéry Zamawiajacy wyrazit zgodg. W przeciwnym wypadku

uwaza si¢, ze Wykonawca zawarl umowg z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu
kopi¢ tej umowy poswiadczona za zgodno$¢ przez wykonawcg lub przeznaczony dla
Zamawiajacego egzemplarz tej umowy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spojnos¢ z Umowa postanowien umowy z
Podwykonawca i1 ponosi ryzyko wszelkich niespojnosci, w tym w szczegodlnosci skrocenia
okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez Podwykonawce robot budowlanych w
stosunku do okresow wynikajacych z Umowy. W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwos$ci
Strony potwierdzaja, ze zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawcg umowy z
Podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 1 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do czynnosci prawnych obejmujacych zmiang
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca.

Jezeli Podwykonawca wykonuje roboty budowlane w taki sposob, ze skutkuje to naruszeniem
Umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, aby Podwykonawca
zaprzestal na oznaczony czas albo na stale wykonywania czesci albo ogdtu powierzonych mu
przez Wykonawce robot budowlanych. W przypadkach, o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca
obowiazany jest odpowiednio do okolicznosci bezzwlocznie rozwiaza¢ albo zmieni¢ zawarta z
Podwykonawca umowe.

Jezeli w wyniku zadania Zamawiajacego zaprzestania wykonywania przez Podwykonawce
okreslonych robot budowlanych umowa pomigedzy Wykonawca a Podwykonawca zostanie
rozwigzana, badz zmieniona, Wykonawca obowiazany jest wykonywac¢ te roboty samodzielnie.
Postanowienie ust. 8 zdanie drugie stosuje si¢ odpowiednio.

14. Postanowienia ust. 1 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow z dalszymi

podwykonawcami, z tym ze zgodnie z przepisem art. 647' § 3 kodeksu cywilnego, na zawarcie
takiej] umowy potrzebna jest zgoda wszystkich podmiotéw, ktore w razie jej zawarcia beda
ponosi¢ solidarna odpowiedzialno$§¢ za zaptatg naleznego tym dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia.

§10
Rozklad odpowiedzialnosci i ryzyka

Od protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce od Zamawiajacego do chwili
ponownego protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za teren budowy i — na zasadach ogdlnych — za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych. W szczegolnosci
Wykonawca odpowiada za organizacje pracy ibezpieczenstwo na terenie budowy. Protokoty
odbioru robot, w tym protokot koncowego odbioru robdt, nie zastepuja protokotu przekazania
terenu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za swoje dzialania 1 zaniechania przy
wykonywaniu obowiazkéw umownych, ustawowych i nalozonych w trybie administracyjnym.

Za dziatania i zaniechania osdb pracujacych na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu robot
budowlanych i innych obowiazkow, a w szczegolnosci jego pracownikow i Podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za dzialania i zaniechania wtasne.
Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich, jezeli z mocy przepiséw
ponosi ja wobec tych 0sob ale z umowy wynika, ze odpowiedzialno$¢ ta obciaza wykonawce.
Jezeli wlasciwe organy administracji publicznej wydadza Zamawiajacemu zakaz prowadzenia
robo6t budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a takze jesli roboty te nie beda
mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktére ani Zamawiajacy ani Wykonawca nie beda ponosié¢
odpowiedzialno$ci. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato z tego tytulu roszczenie o
wynagrodzenie, ani o odszkodowanie za roboty, ktore nie zostaly zrealizowane. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia robot, w szczegoélnosci przed
niszczacym wplywem warunkéw atmosferycznych.
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§11
Ubezpieczenie

Wykonawca obowiazany jest nie poézniej niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zawrze¢ na

wlasny koszt umoweg lub umowy ubezpieczenia, ustanawiajace ochrong ubezpieczeniowa w

nastgpujacym zakresie:

a) ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robot i materiatdéw podczas budowy plus 1 miesiac
po terminie zakonczenia w wysokosci wartosci ceny umownej, o ktorej mowa w
postanowieniu ust. 1;

b) ubezpieczenie od zniszczenia wlasnosci prywatnej osob trzecich spowodowanego dziataniami
lub niedopatrzeniami Wykonawcy Iub Podwykonawcow w wysokosci 500 000,00 PLN, przy
czym dodatkowo Wykonawca bedzie ponosit wytaczna odpowiedzialno$¢ oraz bedzie
gwarantowat Zamawiajacemu rekompensate za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich,

c) ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanego dziataniami Iub
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- 0s6b uprawnionych do przebywania na terenie budowy,
- 0s0b trzecich, ktore nie sa uprawnione do przebywania na terenie budowy.
Odpowiedzialno$¢ taka w przypadku obrazen ciata bgdzie zgodna z polskim prawem oraz z

zasadami rekompensat pracowniczych, nie mniej niz 50 000,00 PLN na kazdy wypadek z

nieograniczong liczba zdarzen.
Odnosnie ubezpieczenia, o ktdrym mowa w postanowieniu ust. 1, strony ustalaja, 1z:
1)  okres ubezpieczenia powinien rozpoczynaé si¢ nie pozniej niz w 7 dniu od zawarcia
Umowy i trwa¢ do czasu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu;

2)  doumowy ubezpieczenia stosowac si¢ bedzie prawo polskie;

3)  w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1 — 2 postanowienia umowy lub
umow ubezpieczenia nie moga konstytuowac¢ warunkow ubezpieczenia mniej korzystnych
dla Zamawiajacego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i
poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku polskim
przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen.

Zamawiajacy moze w drodze wyraznego pisemnego oswiadczenia zezwoli¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia na warunkach innych niz to przewidziano
w postanowieniach ust. 1.
W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Wykonawca obowiazany jest w oryginatach okazaé
Zamawiajacemu polisy potwierdzajace zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym
zakresie oraz ogoOlne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktorych zawarto t¢ umowe lub te
umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie
powyzszych dokumentow, jak rowniez dowod zaplaty pierwszej sktadki.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy lub umoéw ubezpieczenia w terminie okre§lonym
w postanowieniu ust. 1, badz zawarta umowa lub zawarte umowy nie beda spetnialy wymagan
okreslonych w postanowieniach ust, 1 1 2, badz tez jezeli Wykonawca nie wypeini obowiazkow
opisanych w postanowieniu ust. 4, Zamawiajacy moze we wilasnym imieniu i w odpowiednim
zakresie na rzecz Wykonawcy zawrze¢ umowe¢ lub umowy ubezpieczenia. W takim przypadku
sktadke z tytulu umowy ubezpieczenia lub umoéw ubezpieczenia optaca Zamawiajacy, zachowujac
uprawnienie do zadania jej zwrotu od Wykonawcy wzglednie o t¢ kwote pomniejszyc
wynagrodzenie.

Wykonawca obowiazany jest terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki

ubezpieczeniowe z tytulu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w postanowieniach

ust. 1 - 2. Najpdzniej na 3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek Wykonawca
dostarcza Zamawiajacemu dowody zaptaty. Postanowienie zdania poprzedzajacego nie dotyczy
pierwszej sktadki.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu dowodu zaplaty skladek w terminie

wynikajacym z postanowienia ust. 6, Zamawiajacy moze zaplaci¢ sktadke za Wykonawce 1 zadaé

jej zwrotu od Wykonawcy wzglednie o t¢ kwote pomniejszy¢ wynagrodzenie.
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§12
Odbior robot

Odbiorowi Zamawiajacego podlegaja poszczegdlne etapy robot budowlanych wynikajace z
harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 7 STWiOR.
Zamawiajacy obowiazany jest przystapi¢ do odbioru czg$ciowego w terminie 3 dni od zgloszenia
spetniajacego wymagania okreslone w postanowieniach zawartych w STWiOR. Zgloszen
niespelniajacych wskazanych wymagan nie bedzie si¢ uwazac¢ za dokonane.
Odbidr robdt budowlanych uwaza si¢ za dokonany w chwili zatwierdzenia przez Zamawiajacego
podpisanego przez Strony odpowiedniego protokotu odbioru. W protokole nalezy migdzy innymi:
1)  stwierdzi¢, ktore roboty zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawcg, a ktore przez
Podwykonawcow;
2)  wskaza¢ wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu odebranych robét;
Podpisanie protokotu odbioru robot budowlanych nastgpuje po sprawdzeniu przez
Zamawiajacego, ze zgtoszone do odbioru roboty budowlane zostaty rzeczywiscie wykonane, a ich
jako$¢ jest zgodna z Umowa.
Strony podpisuja protokot odbioru robot albo Zamawiajacy odmawia jego podpisania w terminie
14 dni od rozpoczgcia odbioru. Zamawiajacy nie ma jednak takiego obowiazku, jesli nie byt
obowiazany przystapi¢ do odbioru zgodnie z postanowieniem ust. 2.
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ ustalony w postanowieniach ust. 5 termin odbioru, jesli bedzie to
uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych robot budowlanych, jednakze o
czas nie dluzszy niz 5 dni.
W imieniu Zamawiajacego protokoty odbioru moze podpisywaé Inspektor Nadzoru z wyjatkiem
protokotu odbioru koncowego, ktorego dokonuje komisja odbiorowa powotana zgodnie z
wewnetrznymi  procedurami Zamawiajacego. W imieniu Wykonawcy wszelkie protokoty
odbioréw podpisuja osoby na ogélnych zasadach umocowane do skladania o§wiadczen woli,
jednakze wymaga sig, aby podpisujacym lub jedna z oséb podpisujacych byt kierownik budowy.
Jezeli zgloszone do odbioru roboty nie zostaty w cato$ci wykonane lub ich jako$¢ nie jest zgodna z
Umowa Wykonawca obowigzany jest bezzwlocznie, a w kazdym razie nie pdzniej niz w
odpowiednim terminie odrgbnie wyznaczonym przez Zamawiajacego w mysl przepisu art. 637 § 1
Kodeksu cywilnego wykona¢ roboty w sposob prawidlowy i ponownie zglosi¢ je do odbioru.
Jezeli Wykonawca nie wykona w terminie obowiazkow okreslonych w ust. 8, Zamawiajacy
uprawniony jest do odstapienia od Umowy albo do Zadania obnizenia wynagrodzenia — na
zasadach opisanych w przepisie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego — albo do powierzenia
odpowiednich robot budowlanych do wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
przypadku powierzenia wykonania robot osobie trzeciej nalezne jej wynagrodzenie zostanie
potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W razie sporu, co do istnienia wad w wykonanych robotach budowlanych, stwierdzonych w
okresie obowigzywania umowy, Strony zobowiazuja si¢ honorowaé ustalenia niezaleznego
eksperta, ktorego w tym celu powota Zamawiajacy. Wynagrodzenie eksperta pokrywa ta Strona,
ktorej stanowisko w sprawie istnienia wad okaze sig¢ nieprawidlowe w mys$l ustalen tego eksperta.
W przypadku, gdy stanowisko kazdej ze Stron okaze si¢ w czgsci nieprawidtowe, wynagrodzenie
eksperta pokryja obie Strony w czg$ciach odpowiednich do stopnia, w jakim ich stanowiska
zostana potwierdzone przez eksperta.
Powolanie eksperta nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dotrzymania terminu, o ktérym mowa
w postanowieniu ust., 8. Jesli po wykonaniu przez Wykonawce czynnos$ci, ktéorych Zamawiajacy
zazadat jako usunigcia wad w wykonanych robotach budowlanych ekspert stwierdzi, ze takie wady
nie mialy miejsca, Zamawiajacy obowiazany bedzie zwroci¢ Wykonawcy koszty tych czynnosci,
jak réwniez pokry¢ koszty wynagrodzenia eksperta.
Stanowisko eksperta w sprawie istnienia wad w wykonanych robotach budowlanych wiaze Strony
az do ewentualnego odmiennego prawomocnego rozstrzygnigcia sadowego.
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1.

§13
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie umowne okresla si¢ jako ryczaltowo-ilosciowe na podstawie cen podanych

w ofercie Wykonawcy. Z tytulu nalezytego wykonania robdot budowlanych, o ktéorym mowa w
§ 2, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone na podstawie - ustalonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy - cen jednostkowych robot, w odniesieniu do ilosci

rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Calkowite wynagrodzenie umowne okresla si¢ na kwote ...............ccovvvviiininnnnn.. netto

(Stownie:.....c.oii ), plus nalezny podatek VAT ...... % w

KWOCIE ..ot (sfownie: .....oooiiiiiii ),

w tym:

a)zamowienie podStaWoWe - .........oovvvriiriirinniniiniannns zt netto (stownie:................... ), plus
nalezny podatek VAT ...... 9% W KWOCIE ..vieiiiii e (stownie: ...
.......................................... ),

b)zamoéwienie opcjonalne - ...........ocoiiiiiiiiiiiiiiiiin. zt netto (stownie:................... ), plus
nalezny podatek VAT ...... % WKWOCIE ..oviiitiiiiii i (stownie: ...
.......................................... ),

W przypadku wystapienia mniejszej ilo$ci robdt niz to pierwotnie przewidziano w harmonogramie

rzeczowo-finansowym, rozliczenie nastapi na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru kosztorysu powykonawczego, sporzadzonego przez Wykonawce, przy zastosowaniu cen
jednostkowych robot ustalonych w kosztorysie ofertowym przemnozonych przez ilosci robot,
ktore zostaty udokumentowane jako wykonane i odebrane.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, pomiarow, przegladow i odbiorow
niezbg¢dnych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego.

§ 14
Rozliczanie robo6t. Terminy platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie na podstawie dwdch
faktur dotyczacych robot odbieranych poszczegdlnymi odbiorami, wystawianych przez
Wykonawcg i dorgczanych Zamawiajacemu po dokonaniu odbioru koncowego dla kazdego z
Etapow, o ktérych mowa w §5 ust. 1 umowy. Dla uniknigcia wszelkich watpliwos$ci strony
wyjasniaja, ze podstawa wystawienia faktury moze by¢ wytacznie odbidr robdt dokonany zgodnie
z postanowieniami § 12.

Jezeli objete faktura roboty budowlane byly wykonywane z udzialem Podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest dotaczy¢ kopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow z tytutu robot, ktérych
dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura oraz o$wiadczenia Podwykonawcodw i dalszych
podwykonawcdw, ze otrzymali oni nalezne mu z tego tytulu wynagrodzenie ize wszelkie ich
roszczenia wobec Wykonawcy zostaty zaspokojone.

Zamawiajacy obowiazany jest zaptaci¢ wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane w terminie
do 21 dni od otrzymania faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ustgpoOw
poprzedzajacych 1 przedstawionej wraz ze wszystkimi zatacznikami wymaganymi w mysl
Umowy, a w szczeg6lno$ci na podstawie postanowienia ust. 2.

Platno$¢ za ustugi przegladéw gwarancyjnych nastapi po kazdorazowym wykonaniu przegladu
i dostarczeniu Zamawiajacemu faktury potwierdzajacej rozliczenie finansowe wraz z
potwierdzeniem wykonania ustugi, w terminie do 21 dni od otrzymania faktury.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne jest na rachunek wskazany przez Wykonawcg na
fakturze.

Za dzien zaplaty uwaza sig dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
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§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust 1, ktore stuzy¢ bedzie
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
oraz z tytulu rekojmii, o ktérej mowa w postanowieniu § 16, a w szczegdlnosci:

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiajacego na rzecz innych wykonawcow z
tytulu prac, ktéore zgodnie z Umowa lub powszechnie obowiazujacymi przepisami
Zamawiajacy uprawniony byt powierzy¢ osobom trzecim na koszt Wykonawcy;

2) o zwrot innych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego, a ktore zgodnie z Umowa
obciazaja Wykonawecg;

3) o zaptatg kar umownych.

Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
od wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust 1 - w wysoko$ci .................. zl, w formie ...
W przypadku uzgodnionego przez strony wydluzenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca
bedzie zobowiazany odpowiednio przedluzy¢ istniejace zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. Dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wydluzonego
terminy wykonania Umowy lub zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu najp6zniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka nastgpujacych form:

1)  w pieniadzu;

2) w poreczeniach bankowych o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

3) w gwarancjach bankowych o tre$ci zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego;

5)  w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci, o
tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
ZamMaWiajaCeEO0 N ...uvvnrerereereeneneaneaneareanannanns
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 8 1 9, Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W czesci odpowiadajacej 70% wartosci, o ktérej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robot, o ile nie zostato
wykorzystane zgodnie z ust.1. umowy.
W czesci odpowiadajacej 30% wartosci, o ktorej mowa w postanowieniu ust. 1, Zamawiajacy
zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od uplywu terminu pigcioletniej rekojmi, o ile nie
zostato wykorzystane.
§16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanych robotach
budowlanych na podstawie przepiséw o rekojmi za wady.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty, zobowiazujac si¢
wobec Zamawiajacego do bezzwlocznego usunig¢cia wad Obiektu ujawnionych w ciagu:

- dziesiecioletniego — w przypadku zainstalowanych zbiornikow oraz

- piecioletniego — w przypadku zainstalowanych urzadzen technicznych
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terminu gwarancji liczonego od dnia koncowego odbioru robot. Jednakze okres gwarancji
Wykonawcy na urzadzenia objgte dtuzsza gwarancja producenta nie moze by¢ krotszy niz czas
gwarancji udzielanej przez producenta.

Sposob wykonywania przez Wykonawce obowiazkoéw wynikajacych z gwarancji jakosci, o ktorej
mowa w postanowieniu ust. 2, w odniesieniu do wad wykonanych robot budowlanych - innych niz
wady Urzadzen technicznych, bedzie zgodny z ogoélnymi zasadami wnikajacymi z kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 13 ust. 2 §wiadczone beda
ushugi serwisu gwarancyjnego zainstalowanych Urzadzen technicznych w tym w zakresie
wykonania przegladow gwarancyjnych niezbednych do prawidlowej pracy Urzadzen.
Czgstotliwo$¢ wykonywania przegladow gwarancyjnych beda zgodne z wymaganiami producenta
urzadzen i przedstawionym przez Wykonawceg harmonogramem przegladow.

W przypadku awarii zainstalowanych Urzadzen technicznych w okresie gwarancji wykonawca lub
autoryzowany serwis, przyjma zgloszenie naprawy i w ciagu 48 godz. i zakoncza ja maksymalnie
w ciagu 14 dni od dnia zgloszenia.

Naprawy oraz przeglady gwarancyjne wraz z ewentualng wymiana podzespotéw zainstalowanych
Urzadzen technicznych beda wykonywane przez wykonawce nieodptatnie.

Szczegodtowe warunki gwarancji urzadzen, serwisu, przegladow gwarancyjnych, zasad eksploatacji
zawarte sa w kartach gwarancyjnych i instrukcjach technicznych eksploatacji (DTR),
dostarczanych wraz z zamontowanymi urzadzeniami.

W przypadku gdy warunki gwarancji i serwisu, o ktérych mowa w ust. 8, ktore beda zawieraé
zapisy odmienne (mniej korzystne dla Zamawiajacego) niz okre$lone w niniejszej umowie, strony
beda w pierwszej kolejnosci stosowac si¢ do warunkow gwarancji zawartych w umowie.

§17
Kary umowne

W przypadkach okre§lonych ponizej Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca

jest obowiazany do zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) za opdznienie w przekazaniu cato$ci robot do odbioru koncowego - za kazdy dzien
przekroczenia terminu okreslonego w postanowieniu § 5 ust. 9 w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w
postanowieniach § 13 ust. 1, jednakze nie wigcej niz 10% tego wynagrodzenia;

2)  za opdznienie przy usuwaniu wad stwierdzonych w trakcie odbioru robot - za kazdy dzien
przekroczenia terminu na usunig¢cie tych wad wyznaczonego przez Zamawiajacego w
wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto, ktore byloby nalezne Wykonawcy za
roboty budowlane zgloszone do odbioru robdt, w trakcie ktérego stwierdzono wady, gdyby
wady te nie miaty miejsca i odbior zostalby dokonanys;

3)  za opOznienie przy usuwaniu wad, usterek i awarii stwierdzonych w okresie gwarancji - za
kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w postanowieniu §16 ust. 6 w wysokos$ci
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy;

4)  za opOznienie w wykonaniu przegladow gwarancyjnych - za kazdy dzien przekroczenia
terminu okre$lonego w harmonogramie przegladow w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Wykonawcy,

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w postanowieniu ust. 1, Wykonawca obowiazany
bedzie zaplaci¢ kar¢ umowna w wysokosci 10% wartosci umownej brutto, jesli zajda przestanki

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego okreslone w postanowieniach § 18 ust. 1 pkt 1 - 10,

a Zamawiajacy od Umowy odstapi.

Zamawiajacy obowiazany jest do zaptaty kary umownej za nieuzasadniona zwlokg

w przystapieniu albo zakonczeniu odbiordéw, o ktorych mowa w § 12 - w wysokosci 0,02 %

wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w postanowieniach §

13 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego,

przewyzszajacego wysokos¢ kary umownej, jesli szkoda przekracza ustalona wysoko$¢ kary
umownej. Odszkodowanie uzupetniajace powinno wyréwnac rzeczywista szkodg.

Strona 14z 21



3.

1.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ potracenia kar umownych z faktur.

§18
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

1)  w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego negatywnej oceny postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego przez Zarzad Wojewddztwa Podlaskiego, skutkujacej odmowa
wyplaty pomocy finansowej na inwestycje objete przedmiotem umowy,

2)  jesli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne obowiazki z naruszeniem
przepisow Prawa Budowlanego badz niezgodnie z Dokumentacja, w szczego6lnosci nie
zachowujac odpowiedniej jako$ci albo starannosci;

3)  jesli Wykonawca nie wykonuje obowiazkéw okreslonych w § 11, a w szczegdlnosci nie
zawiera umowy ubezpieczenia, zawiera ja niezgodnie z wymaganiami, nie przedstawia
Zamawiajacemu polisy albo nie optaca sktadek;

4)  jesli Wykonawca narusza uprawnienia Zamawiajacego do dostgpu do terenu budowy lub
informacji;

5)  jesli Wykonawca narusza uprawnienia Zamawiajacego dotyczace postugiwania si¢ innymi
wykonawcami;

6)  jesli Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami,

7)  jesli Wykonawca dopuszcza si¢ zwtoki w wykonaniu prac dtuzszej niz miesiac w stosunku
do przyjetego harmonogramu robot;

8)  jesli Wykonaweca nie przejmie terenu budowy w terminie ustalonym zgodnie z Umowa;

9)  jesli Wykonawca w inny sposob narusza Umowe w sposob istotny, badz wielokrotnie;

10)  jesli szczegotowy rzeczowo-finansowy harmonogram prac nie zostanie zaakceptowany w
terminie 30 dni od zawarcia Umowy;

11) jesli Wykonawca nie wypelnia postanowien § 15 ust. 3 w zakresie uaktualniania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

12) w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego nie wymienionych
w postanowieniach punktow poprzedzajacych;

13)  w przypadku, o ktérym mowa w przepisie art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych.
W razie odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot na dzien odstapienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

b) rozliczy si¢ z pobranej dokumentacji roboczej, o ktorej mowa w § 2 ust.1 umowy.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia faktur¢ — obejmujaca wartosé¢
wykonanych robdt oraz zakupionych materiatow i urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w
inny obiekt, stanowiace podstawg do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury.

Koszty uzasadnione zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowala
odstapienie od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§19
Obowiazujace prawo i wlasciwo$¢ sadowa

Umowa zawarta zostala zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Rowniez w sprawach
nieuregulowanych Umowa znajduja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikajace z Umowy beda rozstrzygane przez polski sad powszechny wiasciwy z
uwagi na siedzibe Zamawiajacego.
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§20
Przedstawiciele stron

Wykonawca oswiadcza, ze az do odwolania lub zmiany takiego wskazania wymienione ponizej
osoby sa uprawnione do dzialania w imieniu Wykonawcy przy dokonywaniu uzgodnien,
zatwierdzaniu protokotéw, jak rowniez przy wyrazaniu zgody oraz przy sktadaniu o$wiadczen,
zawiadomien, zadan, informacji i wnioskow przewidzianych w postanowieniach Umowy, w ten
sposob, ze:
1)  w zakresie realizacji postanowien ..................... nizej wymienieni uprawnieni sa do
dziatania jednoosobowego:
a) ,
b) ,
2) w zakresie realizacji postanowien ....................... nizej wymienieni uprawnieni sa do
dziatania wspolnie:
a) ,
b) .
Zamawiajacy o$wiadcza, ze az do odwotania lub zmiany takiego wskazania wymienione ponizej
osoby sa uprawnione do jednoosobowego dziatania w imieniu Zamawiajacego przy dokonywaniu
uzgodnien, zatwierdzaniu protokotow, jak réwniez przy wyrazaniu zgody oraz przy skladaniu
o$wiadczen, zawiadomien, zadan, informacji i wnioskéw przewidzianych w postanowieniach
Umowy, w ten sposob, ze:
1)  w zakresie realizacji postanowien ..................... nizej wymienieni uprawnieni sa do
dziatania jednoosobowego:
a) ,
b) >
2) w zakresie realizacji postanowien ....................... nizej wymienieni uprawnieni sa do
dziatania wspolnie:
a) ,
b) .
Postanowienia ust. 1 1 2 nie uchybiaja uprawnieniom Stron do powotywania i odwolywania na
og6lnych zasadach innych petlnomocnikéw oraz do skladania iodbierania o$wiadczen przez
cztonkow organéw statutowych. Zmiana wskazan dokonanych w postanowieniach ust. 1 i 2 nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody drugiej Strony. Zmiana i odwotanie wskazania staja
si¢ skuteczne po poinformowaniu o tym drugiej strony.
Wszelka korespondencje Strony beda przesytac sobie na nastgpujace adresy:
1) dla Zamawiajacego — Urzad Gminy Kofaki Kos$cielne, ul. Koscielna 11, 18-315 Kotaki
Koscielne.
2) dlaWykonawcy — ........ooiiiiiiiiiiiiiea
Kazda ze Stron obowiagzana jest niezwlocznie informowac¢ druga o kazdej zmianie adresu,
wskazanego w postanowieniu ust. 4.

§21
Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzanie do umowy zmian za
zgoda zamawiajacego.
Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane:

1) przez zamawiajacego,

2) przez wykonawcg.
Zmiany umowy, o ktoérych mowa w ust.1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust. 3 PZP, stanowiacego, ze umowa podlega uniewaznieniu w cz¢$ci wykraczajacej poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:
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1) poprawy jako$ci lub innych parametrow charakterystycznych dla objgtego proponowang zmiang
elementu robot budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejsza, nowocze$niejsza, tansza
niz okreslona w Dokumentacji;

2) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny lub zmiang
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).
wymagajacych zgody projektanta,

4) zmiany producenta urzadzen,

5) zmiany wymiaréw lub potozenia elementow zwiazanych z robota budowlana,

6) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdt budowlanych niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy,

7) zmiany ilo$ci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosunku do przedmiaru mieszczacych sig
jednak w opisie przedmiotu zamowienia,

8) koniecznosci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.l. pkt.5 ustawy
warunkujacych wykonanie przedmiotu zamowienia.

b) wstrzymania wykonywania catos$ci lub czgsci robot na skutek wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy.

c¢) wykrycia na etapie sprawdzania i aktualizacji dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego wadliwosci lub niekompletnosci projektu budowlanego, ktére powoduja
konieczno$¢ zmiany lub uzupetnienia projektu budowlanego, a ponadto:

- zagrazaja bezpieczenstwu robdt w trakcie ich realizacji lub po ich ukonczeniu,
niezaleznie od tego, czy zagrozenie dotyczy zycia lub zdrowia ludzi czy interesow
0s0b trzecich lub

- nie zagrazaja bezpieczenstwu jak wyzej, lecz prowadza do innych niekorzystnych
cech wykonywanego obiektu, obnizajac jego walory funkcjonalne badz estetyczne
lub

- prowadza do niepotrzebnych kosztéw samej inwestycji, badz przedluzaja czas jej
realizacji,

powyzsze bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
dokumentacji budowy wystapienia okolicznosci uzasadniajacych zmiang terminu.

9) uzasadnionej rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe;;

10) zmiany o0s6b wyznaczonych do pelienia funkcji, jak tez powotania nowych, z tym, ze
kwalifikacje nowo wprowadzonych oséb musza by¢ takie same albo wyzsze od kwalifikacji
personelu wykazanego w ofercie;

11) zmiana podwykonawcy robot wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody
zamawiajacego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

12) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT — w takim
przypadku Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czgsci
wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiang
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian oraz niezbg¢dne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
zamawiajacego.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4 jest zlozenie wniosku przez strong
inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana

bedzie miala wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wpltywu zmiany na harmonogram roboét i termin wykonania umowy.

Uzasadnienie zmiany, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 2 moze dotyczy¢:
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1) obnizenia kosztu wykonania rob6t lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawy wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) podniesienia wydajnos$ci urzadzen,

4) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) opoznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkod spowodowanych przez
zamawiajacego lub dajacych si¢ przypisa¢ zamawiajacemu, personelowi zamawiajacego;
lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiajacego do innych czynno$ci w
miejscu realizacji zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w
niej warunkach.

8) zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na realizacjg przedmiotu umowy badz
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy.

Jednakze wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek blad lub opoznienie ze strony wykonawcy, wiacznie z bltedem
lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkow
wykonawcy.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy

§22
Postanowienia koncowe

W razie jakiejkolwiek sprzeczno$ci pomigdzy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych z postanowieniami Umowy, stosuje si¢ postanowienia Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupehlienia Umowy oraz o$wiadczenia o jej rozwiazaniu wymagaja formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

moga by¢ dopuszczalne tylko w przypadkach okreslonych § 21 umowy.

O ile nic innego wyraznie nie wynika z poprzedzajacych postanowien Umowy, formy pisemnej

pod rygorem niewazno$ci wymagaja takze wszelkie o$wiadczenia Stron sktadane w trakcie

wykonania umowy, nie wylaczajac powiadomien, wnioskow, zalecen, polecen i zgody.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu

cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych nie

stanowiq inaczej.

Wykonawca nie moze przenies¢ swych praw i obowiazkow wynikajacych z Umowy na osoby

trzecie.

Podmioty wystepujace wspoélnie, lacznie nazywane Wykonawca ponosza solidarna

odpowiedzialno$¢ wzglgdem Zamawiajacego za wykonanie robot i obowiazkow okreslonych

Umowa i sa solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zazadac, aby:

1) w protokole odbioru robot okreslono, ktore roboty wykonane zostaly przez kazdy
z podmiotdéw tacznie nazywanych Wykonawca;

2)  do faktury Wykonawcy zalaczono os$wiadczenie podpisane przez wszystkie podmioty
facznie nazywane Wykonawca, jaka czg$¢ wynagrodzenia podanego w fakturze przypada
na kazdego z nich;

3) w terminie 7 dni od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego wszystkie podmioty
lacznie nazywane Wykonawca ztozyly pisemne oswiadczenia, iz podmiot, na rachunek
ktérego zaptacono wynagrodzenie, przekazat im nalezng czg$¢ tego wynagrodzenia.

Strony postanawiaja, iz dla celow Umowy na rowni z sita wyzsza traktuje si¢ przypadki przeszkod

w wykonywaniu robot budowlanych wynikajace z konieczno$ci wypelnienia obowiazkoéw

prawnych wynikajacych z prawomocnych decyzji administracyjnych Iub z odnalezienia stanowisk

archeologicznych lub obiektow zabytkowych, badz z koniecznosci wypehienia obowiazkow
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prawnych wynikajacych z odnalezienia niewypatow, niewybuchéw 1 innych substancji
niebezpiecznych.

9. Umowa zostala sporzadzona w jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych
przeznaczone sa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla kazdego sposrdéd podmiotow tacznie
nazywanych Wykonawca.

10. Zataczniki od numeru 1 do numeru ____ stanowia integralng czgs¢ Umowy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

Uzyte w projekcie umowy zapisy dotyczqce wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie
zamowienia zostanq odpowiednio zmodyfikowane w przypadku wyboru wykonawcy samodzielnie
ubiegajqcego si¢ o zamowienie
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ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Zatacznik nr la Odpis z KRS dla firmy ,

Zatacznik nr 1b Odpis z KRS dla firmy ,

Zatacznik nr 1c Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,

Zalacznik nr 2 Dokumenty sktadajace si¢ na dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

Zakacznik nr 3 Kosztorys Wykonawcy,

Zalacznik nr 4 Lista Podwykonawcow,

Zakacznik nr 5 Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zalacznik nr 6 Harmonogram przegladow gwarancyjnych (zalacznik sporzadzony i dotaczony do

umowy po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robot).
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